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QUADRO 
SOPRALLU

OGO
POD INDIRIZZO UTENZA

TIPO 
APPARECCHIO

LAMPADA
POT. 

NOMIN. 
(W)

POT. 
EFFETT. 

(W)

N°
P.L.

N°
APP

CONSUMO 
(KWH)

LAMPADA POT. NOMIN. (W)
POT. 

EFFETT. 
(W)

N°
P.L.

N°
APP

CONSUMO 
(KWH)

POT. NOMIN. 
(W)

POT. EFFETT. 
(W)

CONSUMO 
(KWH)

TEP CO2
ALBERI 

SALVATI

Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q01 IT001E04396751 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

1500 1770 15 15 7434 660 713 15 15 2481 -840 -1057 -4953 -1 -2 5
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q02 IT001E04396752 VIA LE CORONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

1950 2301 13 13 9664 858 927 13 13 3225 -1092 -1374 -6439 -1 -2 6
Q03 IT001E04396753 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q03 IT001E04396753 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q03 IT001E04396753 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q03 IT001E04396753 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q03 IT001E04396753 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q03 IT001E04396753 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q03 IT001E04396753 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

490 578 7 7 2428 147 159 7 7 552 -343,00 -419,44 -1875,96 -0,35 -0,59 1,88
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

ANTE OPERAM POST OPERAM BENEFICI



Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q04 IT001E04396754 VIA MATTEOTTI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

3900 4602 26 26 19328 1716 1853 26 26 6449 -2184,00 -2748,72 -12878,99 -2,41 -4,06 12,88
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q05 IT001E04396755 VIA MATTEOTTI APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

2660 3139 38 38 13183 798 862 38 38 2999 -1862,00 -2276,96 -10183,76 -1,90 -3,21 10,18
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q06 IT001E04396756 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

1120 1322 16 16 5551 336 363 16 16 1263 -784,00 -958,72 -4287,90 -0,80 -1,35 4,29
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27



Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q07 IT001E04396757 VIA DEL MOLINO APPARECCHIO IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

2030 2395 29 29 10061 609 658 29 29 2289 -1421,00 -1737,68 -7771,81 -1,45 -2,45 7,77

Q08 IT001E04396758
LOC.PONTE DI 

FERRO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q08 IT001E04396758
LOC.PONTE DI 

FERRO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q08 IT001E04396758
LOC.PONTE DI 

FERRO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q08 IT001E04396758
LOC.PONTE DI 

FERRO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q08 IT001E04396758
LOC.PONTE DI 

FERRO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q08 IT001E04396758
LOC.PONTE DI 

FERRO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

600 708 6 6 2974 396 428 6 6 1488 -204,00 -280,32 -1485,27 -0,28 -0,47 1,49

Q09 IT001E04396759 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q09 IT001E04396759 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q09 IT001E04396759 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

450 531 3 3 2230 198 214 3 3 744 -252,00 -317,16 -1486,04 -0,28 -0,47 1,49

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33



Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q10 IT001E0439676 VIA SAN SILVESTRO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

2100 2478 21 21 10408 924 998 21 21 3473 -1176,00 -1480,08 -6934,84 -1,30 -2,18 6,93

Q11 IT001E04396761 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q11 IT001E04396761 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q11 IT001E04396761 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q11 IT001E04396761 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

600 708 4 4 2974 264 285 4 4 992 -336,00 -422,88 -1981,38 -0,37 -0,62 1,98
Q12 IT001E56593910 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q12 IT001E56593910 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q12 IT001E56593910 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q12 IT001E56593910 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q12 IT001E56593910 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

500 590 5 5 2478 330 356 5 5 1240 -170,00 -233,60 -1237,73 -0,23 -0,39 1,24
Q13 IT001E04396761 VIA COLLETINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q13 IT001E04396761 VIA COLLETINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q13 IT001E04396761 VIA COLLETINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q13 IT001E04396761 VIA COLLETINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q13 IT001E04396761 VIA COLLETINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

750 885 5 5 3717 330 356 5 5 1240 -420,00 -528,60 -2476,73 -0,46 -0,78 2,48

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33



Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q14 IT001E41627884
LOCALITA' COLLE 

NOCCO
ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

2500 2950 25 25 12390 1100 1188 25 25 4134 -1400,00 -1762,00 -8255,76 -1,54 -2,60 8,26
Q15 IT001E56379484 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q15 IT001E56379484 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q15 IT001E56379484 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q15 IT001E56379484 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

400 472 4 4 1982 264 285 4 4 992 -136,00 -186,88 -990,18 -0,19 -0,31 0,99
Q16 IT001E04396767 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q16 IT001E04396767 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q16 IT001E04396767 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q16 IT001E04396767 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q16 IT001E04396767 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q16 IT001E04396767 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

900 1062 6 6 4460 396 428 6 6 1488 -504,00 -634,32 -2972,07 -0,56 -0,94 2,97
Q17 IT001E04396768 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q17 IT001E04396768 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q17 IT001E04396768 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q17 IT001E04396768 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q17 IT001E04396768 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05

115 136 5 5 570 90 97 5 5 337 -25,43 -38,96 -233,28 -0,04 -0,07 0,23
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q18 IT001E04396766 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

1600 1888 16 16 7930 1056 1140 16 16 3969 -544,00 -747,52 -3960,73 -0,74 -1,25 3,96
Q19 IT001E04396769 VIA DEL PARCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q19 IT001E04396769 VIA DEL PARCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q19 IT001E04396769 VIA DEL PARCO ARMATURA D'ARREDO HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q19 IT001E04396769 VIA DEL PARCO ARMATURA D'ARREDO HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q19 IT001E04396769 VIA DEL PARCO ARMATURA D'ARREDO HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q19 IT001E04396769 VIA DEL PARCO ARMATURA D'ARREDO HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q19 IT001E04396769 VIA DEL PARCO ARMATURA D'ARREDO HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q19 IT001E04396769 VIA DEL PARCO ARMATURA D'ARREDO HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37

950 1121 8 8 4708 528 570 8 8 1984 -422,00 -550,76 -2723,76 -0,51 -0,86 2,72

Q20 IT001E04396765
VIA MADONNA 

PUGLIA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q20 IT001E04396765
VIA MADONNA 

PUGLIA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q20 IT001E04396765
VIA MADONNA 

PUGLIA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

450 531 3 3 2230 198 214 3 3 744 -252,00 -317,16 -1486,04 -0,28 -0,47 1,49
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33



Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q21 IT001E04396764 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

1300 1534 13 13 6443 572 618 13 13 2150 -728,00 -916,24 -4293,00 -0,80 -1,35 4,29
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q22 IT001E04396763 VIA COLVENTOSO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

1400 1652 14 14 6938 616 665 14 14 2315 -784,00 -986,72 -4623,23 -0,86 -1,46 4,62
Q24 IT001E04396771 VIA S.CROCE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q24 IT001E04396771 VIA S.CROCE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q24 IT001E04396771 VIA S.CROCE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q24 IT001E04396771 VIA S.CROCE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

600 708 4 4 2974 264 285 4 4 992 -336,00 -422,88 -1981,38 -0,37 -0,62 1,98
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 3 2230 LED 66 71 1 3 744 -84,00 -105,72 -1486,04 -0,28 -0,47 1,49
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q25 IT001E04396772 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

3250 3835 30 32 17594 1980 2138 30 32 7938 -1270,00 -1696,60 -9656,06 -1,81 -3,04 9,66
Q26 IT001E04396773 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q26 IT001E04396773 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37



Q26 IT001E04396773 VIA SAN ROCCO ARMATURA STRADALE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q26 IT001E04396773 VIA SAN ROCCO ARMATURA D'ARREDO HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q26 IT001E04396773 VIA SAN ROCCO ARMATURA D'ARREDO HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q26 IT001E04396773 VIA SAN ROCCO ARMATURA D'ARREDO HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q26 IT001E04396773 VIA SAN ROCCO ARMATURA D'ARREDO HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q26 IT001E04396773 VIA SAN ROCCO ARMATURA D'ARREDO HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q26 IT001E04396773 VIA SAN ROCCO ARMATURA D'ARREDO HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q26 IT001E04396773 VIA SAN ROCCO ARMATURA D'ARREDO HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q26 IT001E04396773 VIA SAN ROCCO ARMATURA D'ARREDO HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23

1015 1198 11 11 5030 550 594 11 11 2067 -465,00 -603,70 -2963,22 -0,55 -0,93 2,96

Q27 IT001E04396774
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q27 IT001E04396774
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q27 IT001E04396774
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q27 IT001E04396774
VIA VILLA 

MARCHESE
APPARECCHIO IN STILE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37

575 679 4 4 2850 264 285 4 4 992 -311,00 -393,38 -1857,48 -0,35 -0,59 1,86

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q28 IT001E04396775
VIA VILLA 

MARCHESE
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

2500 2950 25 25 12390 1650 1782 25 25 6201 -850,00 -1168,00 -6188,64 -1,16 -1,95 6,19

Q29 IT001E04396776
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q29 IT001E04396776
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25



Q29 IT001E04396776
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q29 IT001E04396776
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q29 IT001E04396776
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q29 IT001E04396776
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

600 708 6 6 2974 396 428 6 6 1488 -204,00 -280,32 -1485,27 -0,28 -0,47 1,49

Q30 IT001E04396777
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q30 IT001E04396777
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q30 IT001E04396777
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q30 IT001E04396777
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q30 IT001E04396777
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q30 IT001E04396777
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q30 IT001E04396777
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q30 IT001E04396777
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q30 IT001E04396777
VIA VILLA 

REGINALDO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

900 1062 9 9 4460 594 642 9 9 2232 -306,00 -420,48 -2227,91 -0,42 -0,70 2,23
Q23       
Q31             
Q39

IT001E04406300         
IT001E04396770         
IT001E43353158

VIA LEOSPRINI ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21

23
1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
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4340 5121 62 62 21509 1302 1406 62 62 4893 -3038,00 -3715,04 -16615,60 -3,11 -5,23 16,62
Q32 IT001E04396778 VIA CASEMARCO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q32 IT001E04396778 VIA CASEMARCO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

300 354 2 2 1487 132 143 2 2 496 -168,00 -211,44 -990,69 -0,19 -0,31 0,99
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64
Q33 IT001E04396779 VIA CERQUIGLINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 28 30 1 1 105 -122,00 -146,76 -638,16 -0,12 -0,20 0,64

2850 3363 19 19 14125 532 575 19 19 1999 -2318,00 -2788,44 -12125,13 -2,27 -3,82 12,13
Q34 IT001E04396780 VIA COLLE TIFO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q34 IT001E04396780 VIA COLLE TIFO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

300 354 2 2 1487 132 143 2 2 496 -168,00 -211,44 -990,69 -0,19 -0,31 0,99
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA PROIETTORE HIT 400 472 1 1 1982 HIT 150 162 1 1 564 -250,00 -310,00 -1418,64 -0,27 -0,45 1,42
Q35 IT001E04396781 VIA DEL PUGLIA PROIETTORE HIT 400 472 1 1 1982 HIT 150 162 1 1 564 -250,00 -310,00 -1418,64 -0,27 -0,45 1,42

2900 3422 16 16 14372 1224 1322 16 16 4600 -1676,00 -2100,08 -9772,12 -1,83 -3,08 9,77



Q36 IT001E04396782 VIA DEL PUGLIA, 56 ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q36 IT001E04396782 VIA DEL PUGLIA, 56 ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q36 IT001E04396782 VIA DEL PUGLIA, 56 ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q36 IT001E04396782 VIA DEL PUGLIA, 56 ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q36 IT001E04396782 VIA DEL PUGLIA, 56 ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q36 IT001E04396782 VIA DEL PUGLIA, 56 ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q36 IT001E04396782 VIA DEL PUGLIA, 56 ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q36 IT001E04396782 VIA DEL PUGLIA, 56 ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

1200 1416 8 8 5947 528 570 8 8 1984 -672,00 -845,76 -3962,76 -0,74 -1,25 3,96
Q37 IT001E04396783 VIA DEL PUGLIA, 25 ARMATURA STRADALE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q37 IT001E04396783 VIA DEL PUGLIA, 25 ARMATURA STRADALE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q37 IT001E04396783 VIA DEL PUGLIA, 25 ARMATURA STRADALE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q37 IT001E04396783 VIA DEL PUGLIA, 25 ARMATURA STRADALE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q37 IT001E04396783 VIA DEL PUGLIA, 25 ARMATURA STRADALE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q37 IT001E04396783 VIA DEL PUGLIA, 25 ARMATURA STRADALE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q37 IT001E04396783 VIA DEL PUGLIA, 25 ARMATURA STRADALE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q37 IT001E04396783 VIA DEL PUGLIA, 25 ARMATURA STRADALE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37

1000 1180 8 8 4956 528 570 8 8 1984 -472,00 -609,76 -2971,56 -0,56 -0,94 2,97
Q38 IT001E04396784 VIA SAN COSTANZO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q38 IT001E04396784 VIA SAN COSTANZO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q38 IT001E04396784 VIA SAN COSTANZO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q38 IT001E04396784 VIA SAN COSTANZO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q38 IT001E04396784 VIA SAN COSTANZO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q38 IT001E04396784 VIA SAN COSTANZO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q38 IT001E04396784 VIA SAN COSTANZO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q38 IT001E04396784 VIA SAN COSTANZO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q38 IT001E04396784 VIA SAN COSTANZO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q38 IT001E04396784 VIA SAN COSTANZO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q38 IT001E04396784 VIA SAN COSTANZO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

1650 1947 11 11 8177 726 784 11 11 2729 -924,00 -1162,92 -5448,80 -1,02 -1,72 5,45

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q40 IT001E04396785
VIA VITTORIO 

EMANUELE
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

2100 2478 14 14 10408 924 998 14 14 3473 -1176,00 -1480,08 -6934,84 -1,30 -2,18 6,93
Q41 IT001E04396786 VIA CASAGRANDE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q41 IT001E04396786 VIA CASAGRANDE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q41 IT001E04396786 VIA CASAGRANDE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q41 IT001E04396786 VIA CASAGRANDE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

600 708 4 4 2974 264 285 4 4 992 -336,00 -422,88 -1981,38 -0,37 -0,62 1,98
Q42 IT001E04396787 VIA DEI CASTELLI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q42 IT001E04396787 VIA DEI CASTELLI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q42 IT001E04396787 VIA DEI CASTELLI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q42 IT001E04396787 VIA DEI CASTELLI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q42 IT001E04396787 VIA DEI CASTELLI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50



Q42 IT001E04396787 VIA DEI CASTELLI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
900 1062 6 6 4460 396 428 6 6 1488 -504,00 -634,32 -2972,07 -0,56 -0,94 2,97

Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q43 IT001E04396788 VIA GARIBALDI ARMATURA D'ARREDO SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

3400 4012 32 32 16850 2112 2281 32 32 7938 -1288,00 -1731,04 -8912,66 -1,67 -2,81 8,91
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q44 IT001E04396789 VIA GARIBALDI ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

980 1156 14 14 4857 294 318 14 14 1105 -686,00 -838,88 -3751,91 -0,70 -1,18 3,75
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25



Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q45 IT001E04396790 VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

3400 4012 34 34 16850 2244 2424 34 34 8434 -1156,00 -1588,48 -8416,55 -1,57 -2,65 8,42
Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27



Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE ARMATURA IN STILE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE PROIETTORE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE PROIETTORE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE PROIETTORE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE PROIETTORE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE PROIETTORE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE PROIETTORE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

Q46                   
Q47

IT001E04396791          
IT001E04396792

VIA DEL MONTE PROIETTORE SAP 70 83 1 1 347 LED 21
23

1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

2800 3304 40 40 13877 840 907 40 40 3157 -1960,00 -2396,80 -10719,74 -2,00 -3,38 10,72
Q48 IT001E04396793 VIA S.MARIA ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q48 IT001E04396793 VIA S.MARIA ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q48 IT001E04396793 VIA S.MARIA ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q48 IT001E04396793 VIA S.MARIA ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

280 330 4 4 1388 84 91 4 4 316 -196,00 -239,68 -1071,97 -0,20 -0,34 1,07
Q49 IT001E04396794 VIA S.MARIA ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q49 IT001E04396794 VIA S.MARIA ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q49 IT001E04396794 VIA S.MARIA ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q49 IT001E04396794 VIA S.MARIA ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

280 330 4 4 1388 84 91 4 4 316 -196,00 -239,68 -1071,97 -0,20 -0,34 1,07
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q50 IT001E04396795 VIA TORINO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50



2700 3186 18 18 13381 1188 1283 18 18 4465 -1512,00 -1902,96 -8916,22 -1,67 -2,81 8,92
Q51 IT001E04396796 CERALTO ARMATURA STRADALE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q51 IT001E04396796 CERALTO ARMATURA STRADALE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q51 IT001E04396796 CERALTO ARMATURA STRADALE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q51 IT001E04396796 CERALTO ARMATURA STRADALE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05

92 109 4 4 456 72 77 4 4 269 -20,34 -31,17 -186,63 -0,03 -0,06 0,19
Q52 IT001E04396797 VIA DELLA COLLINA ARMATURA STRADALE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05

23 27 1 1 114 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q53 IT001E04396798 VIA DELLA COLLINA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q53 IT001E04396798 VIA DELLA COLLINA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q53 IT001E04396798 VIA DELLA COLLINA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q53 IT001E04396798 VIA DELLA COLLINA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q53 IT001E04396798 VIA DELLA COLLINA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q53 IT001E04396798 VIA DELLA COLLINA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q53 IT001E04396798 VIA DELLA COLLINA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q53 IT001E04396798 VIA DELLA COLLINA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

1200 1416 8 8 5947 528 570 8 8 1984 -672,00 -845,76 -3962,76 -0,74 -1,25 3,96
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA D'ARREDO TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA D'ARREDO TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA D'ARREDO TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA D'ARREDO TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q54 IT001E04396799 VIA BELVEDERE ARMATURA D'ARREDO TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05

2995 3534 35 35 14843 1890 2041 35 35 7102 -1105,43 -1493,36 -7741,44 -1,45 -2,44 7,74

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25



Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

Q55 IT001E04396800 VIA DEL CAMPANILE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

2000 2360 20 20 9912 1320 1426 20 20 4961 -680,00 -934,40 -4950,91 -0,93 -1,56 4,95
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q56 IT001E04396801 VIA ISONZO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

2800 3304 28 28 13877 1848 1996 28 28 6946 -952,00 -1308,16 -6931,28 -1,30 -2,18 6,93
Q57 IT001E04396802 VIA DEL LAGHETTO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q57 IT001E04396802 VIA DEL LAGHETTO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q57 IT001E04396802 VIA DEL LAGHETTO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q57 IT001E04396802 VIA DEL LAGHETTO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

400 472 4 4 1982 264 285 4 4 992 -136,00 -186,88 -990,18 -0,19 -0,31 0,99

Q58 IT001E04396803 VIA MONTE GRAPPA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q58 IT001E04396803 VIA MONTE GRAPPA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q58 IT001E04396803 VIA MONTE GRAPPA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

450 531 3 3 2230 198 214 3 3 744 -252,00 -317,16 -1486,04 -0,28 -0,47 1,49
Q59 IT001E04396804 VIA NUOVA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q59 IT001E04396804 VIA NUOVA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25



Q59 IT001E04396804 VIA NUOVA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q59 IT001E04396804 VIA NUOVA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

400 472 4 4 1982 264 285 4 4 992 -136,00 -186,88 -990,18 -0,19 -0,31 0,99
Q60 IT001E04396805 VIA DEGLI OLIVI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q60 IT001E04396805 VIA DEGLI OLIVI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q60 IT001E04396805 VIA DEGLI OLIVI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q60 IT001E04396805 VIA DEGLI OLIVI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q60 IT001E04396805 VIA DEGLI OLIVI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q60 IT001E04396805 VIA DEGLI OLIVI ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

900 1062 6 6 4460 396 428 6 6 1488 -504,00 -634,32 -2972,07 -0,56 -0,94 2,97
Q61 IT001E04396806 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q61 IT001E04396806 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q61 IT001E04396806 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q61 IT001E04396806 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q61 IT001E04396806 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q61 IT001E04396806 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q61 IT001E04396806 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q61 IT001E04396806 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q61 IT001E04396806 VIA ROMA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

900 1062 9 9 4460 594 642 9 9 2232 -306,00 -420,48 -2227,91 -0,42 -0,70 2,23
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05
Q62 IT001E04396807 VIA ROMA PROIETTORE TC 23 27 1 1 114 TC 18 19 1 1 67 -5,09 -7,79 -46,66 -0,01 -0,01 0,05

833 983 26 26 4128 481 520 26 26 1809 -351,79 -463,23 -2319,75 -0,43 -0,73 2,32
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27



Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE ARMATURA D'ARREDO SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q63 IT001E04396808 VIA DELLE SCUOLE PROIETTORE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

2700 3186 36 36 13381 1026 1108 36 36 3856 -1674,00 -2077,92 -9525,08 -1,78 -3,00 9,53
Q64 IT001E04396729 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q64 IT001E04396729 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q64 IT001E04396729 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q64 IT001E04396729 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q64 IT001E04396729 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q64 IT001E04396729 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q64 IT001E04396729 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q64 IT001E04396729 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q64 IT001E04396729 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q64 IT001E04396729 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

1000 1180 10 10 4956 660 713 10 10 2481 -340,00 -467,20 -2475,46 -0,46 -0,78 2,48
Q65 IT001E04396730 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q65 IT001E04396730 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q65 IT001E04396730 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q65 IT001E04396730 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q65 IT001E04396730 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q65 IT001E04396730 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q65 IT001E04396730 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q65 IT001E04396730 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q65 IT001E04396730 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q65 IT001E04396730 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q65 IT001E04396730 VIA VILLARODE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

1100 1298 11 11 5452 726 784 11 11 2729 -374,00 -513,92 -2723,00 -0,51 -0,86 2,72
Q66 IT001E04396734 VIA CASANTICA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q66 IT001E04396734 VIA CASANTICA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q66 IT001E04396734 VIA CASANTICA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

450 531 3 3 2230 198 214 3 3 744 -252,00 -317,16 -1486,04 -0,28 -0,47 1,49
Q67 IT001E04396735 VIA CASE LEONE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

70 83 1 1 347 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q68 IT001E04396736 VIA CASE LEONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q68 IT001E04396736 VIA CASE LEONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q68 IT001E04396736 VIA CASE LEONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q68 IT001E04396736 VIA CASE LEONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q68 IT001E04396736 VIA CASE LEONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q68 IT001E04396736 VIA CASE LEONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q68 IT001E04396736 VIA CASE LEONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q68 IT001E04396736 VIA CASE LEONE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q68 IT001E04396736 VIA CASE LEONE ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q68 IT001E04396736 VIA CASE LEONE ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q68 IT001E04396736 VIA CASE LEONE ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23

1440 1699 11 11 7137 660 713 11 11 2481 -780,00 -986,40 -4656,10 -0,87 -1,47 4,66
Q69 IT001E04396737 VIA CASTELLO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q69 IT001E04396737 VIA CASTELLO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q69 IT001E04396737 VIA CASTELLO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q69 IT001E04396737 VIA CASTELLO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

280 330 4 4 1388 84 91 4 4 316 -196,00 -239,68 -1071,97 -0,20 -0,34 1,07
Q70 IT001E04396738 VIA CISTERNA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q70 IT001E04396738 VIA CISTERNA ARMATURA IN STILE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37



Q70 IT001E04396738 VIA CISTERNA ARMATURA IN STILE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q70 IT001E04396738 VIA CISTERNA ARMATURA IN STILE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37
Q70 IT001E04396738 VIA CISTERNA ARMATURA IN STILE HME 125 148 1 1 620 HME 66 71 1 1 248 -59,00 -76,22 -371,45 -0,07 -0,12 0,37

650 767 5 5 3221 330 356 5 5 1240 -320,00 -410,60 -1981,13 -0,37 -0,62 1,98
Q71 IT001E04396739 VIA COLLAMPO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q71 IT001E04396739 VIA COLLAMPO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q71 IT001E04396739 VIA COLLAMPO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q71 IT001E04396739 VIA COLLAMPO ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

440 519 4 4 2181 174 188 4 4 654 -266,00 -331,28 -1526,68 -0,29 -0,48 1,53
Q72 IT001E04396740 VIA MALVANO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q72 IT001E04396740 VIA MALVANO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q72 IT001E04396740 VIA MALVANO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q72 IT001E04396740 VIA MALVANO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q72 IT001E04396740 VIA MALVANO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q72 IT001E04396740 VIA MALVANO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

420 496 6 6 2082 126 136 6 6 474 -294,00 -359,52 -1607,96 -0,30 -0,51 1,61
Q73 IT001E04396741 VIA DEL MOLINO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q73 IT001E04396741 VIA DEL MOLINO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q73 IT001E04396741 VIA DEL MOLINO ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

210 248 3 3 1041 63 68 3 3 237 -147,00 -179,76 -803,98 -0,15 -0,25 0,80
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q74 IT001E04396742 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

2250 2655 15 15 11151 990 1069 15 15 3721 -1260,00 -1585,80 -7430,18 -1,39 -2,34 7,43
Q75 IT001E04396743 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q75 IT001E04396743 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q75 IT001E04396743 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q75 IT001E04396743 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q75 IT001E04396743 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

750 885 5 5 3717 330 356 5 5 1240 -420,00 -528,60 -2476,73 -0,46 -0,78 2,48
Q76 IT001E04396744 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

150 177 1 1 743 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q77 IT001E04396745 VIA PUTUENZE ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

2200 2596 17 17 10903 1122 1212 17 17 4217 -1078,00 -1384,24 -6686,28 -1,25 -2,11 6,69
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50



Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23
Q78 IT001E04396746 VIA REPUBBLICA ARMATURA IN STILE HME 80 94 1 1 396 HME 44 48 1 1 165 -36,00 -46,88 -231,11 -0,04 -0,07 0,23

1890 2230 21 21 9367 990 1069 21 21 3721 -900,00 -1161,00 -5646,02 -1,06 -1,78 5,65
Q79 IT001E43369868 VIA VILLA RODE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q79 IT001E43369868 VIA VILLA RODE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q79 IT001E43369868 VIA VILLA RODE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q79 IT001E43369868 VIA VILLA RODE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

280 330 4 4 1388 84 91 4 4 316 -196,00 -239,68 -1071,97 -0,20 -0,34 1,07
Q80 IT001E43369869 VIA FOLIGNO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q80 IT001E43369869 VIA FOLIGNO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q80 IT001E43369869 VIA FOLIGNO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q80 IT001E43369869 VIA FOLIGNO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q80 IT001E43369869 VIA FOLIGNO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q80 IT001E43369869 VIA FOLIGNO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q80 IT001E43369869 VIA FOLIGNO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q80 IT001E43369869 VIA FOLIGNO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q80 IT001E43369869 VIA FOLIGNO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q80 IT001E43369869 VIA FOLIGNO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q80 IT001E43369869 VIA FOLIGNO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

1100 1298 11 11 5452 484 523 11 11 1819 -616,00 -775,28 -3632,53 -0,68 -1,14 3,63
Q81 IT001E43369862 VIA MONTE PELATO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q81 IT001E43369862 VIA MONTE PELATO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q81 IT001E43369862 VIA MONTE PELATO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q81 IT001E43369862 VIA MONTE PELATO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q81 IT001E43369862 VIA MONTE PELATO ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

500 590 5 5 2478 330 356 5 5 1240 -170,00 -233,60 -1237,73 -0,23 -0,39 1,24
Q82 IT001E43366986 VIA VILLA RODE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q82 IT001E43366986 VIA VILLA RODE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q82 IT001E43366986 VIA VILLA RODE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27
Q82 IT001E43366986 VIA VILLA RODE ARMATURA STRADALE SAP 70 83 1 1 347 LED 21 23 1 1 79 -49,00 -59,92 -267,99 -0,05 -0,08 0,27

280 330 4 4 1388 84 91 4 4 316 -196,00 -239,68 -1071,97 -0,20 -0,34 1,07

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33



Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q83 IT001E04396747
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

1500 1770 15 15 7434 660 713 15 15 2481 -840,00 -1057,20 -4953,46 -0,93 -1,56 4,95

Q84 IT001E04396748
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q84 IT001E04396748
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q84 IT001E04396748
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q84 IT001E04396748
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q84 IT001E04396748
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q84 IT001E04396748
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q84 IT001E04396748
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q84 IT001E04396748
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q84 IT001E04396748
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q84 IT001E04396748
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

1500 1770 10 10 7434 660 713 10 10 2481 -840,00 -1057,20 -4953,46 -0,93 -1,56 4,95

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33



Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q85 IT001E04396749
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

2900 3422 29 29 14372 1276 1378 29 29 4796 -1624,00 -2043,92 -9576,68 -1,79 -3,02 9,58

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50

Q86 IT001E41595302
VIA 

DELL'ARTIGIANATO
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 66 71 1 1 248 -84,00 -105,72 -495,35 -0,09 -0,16 0,50



3700 4366 31 31 18337 1628 1758 31 31 6119 -2072,00 -2607,76 -12218,52 -2,28 -3,85 12,22
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33
Q87 IT001E04396750 VIA DEI COLLI ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

3400 4012 34 34 16850 1496 1616 34 34 5623 -1904,00 -2396,32 -11227,83 -2,10 -3,54 11,23
Q88 IT001E41467688 VIA CAVALLARA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q88 IT001E41467688 VIA CAVALLARA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q88 IT001E41467688 VIA CAVALLARA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q88 IT001E41467688 VIA CAVALLARA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q88 IT001E41467688 VIA CAVALLARA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q88 IT001E41467688 VIA CAVALLARA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25
Q88 IT001E41467688 VIA CAVALLARA ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 66 71 1 1 248 -34,00 -46,72 -247,55 -0,05 -0,08 0,25

700 826 7 7 3469 462 499 7 7 1736 -238,00 -327,04 -1732,82 -0,32 -0,55 1,73

Q89 IT001E41464913
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 44 48 1 1 165 -106,00 -129,48 -578,03 -0,11 -0,18 0,58

Q89 IT001E41464913
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 44 48 1 1 165 -106,00 -129,48 -578,03 -0,11 -0,18 0,58

Q89 IT001E41464913
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 44 48 1 1 165 -106,00 -129,48 -578,03 -0,11 -0,18 0,58

Q89 IT001E41464913
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 44 48 1 1 165 -106,00 -129,48 -578,03 -0,11 -0,18 0,58

Q89 IT001E41464913
FRAZIONE 

CAVALLARA
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 44 48 1 1 165 -106,00 -129,48 -578,03 -0,11 -0,18 0,58

750 885 5 5 3717 220 238 5 5 827 -530,00 -647,40 -2890,15 -0,54 -0,91 2,89

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33



Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 100 118 1 1 496 LED 44 48 1 1 165 -56,00 -70,48 -330,23 -0,06 -0,10 0,33

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 44 48 1 1 165 -106,00 -129,48 -578,03 -0,11 -0,18 0,58

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 44 48 1 1 165 -106,00 -129,48 -578,03 -0,11 -0,18 0,58

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 44 48 1 1 165 -106,00 -129,48 -578,03 -0,11 -0,18 0,58

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 44 48 1 1 165 -106,00 -129,48 -578,03 -0,11 -0,18 0,58

Q90 IT001E41412337
VIA SANTA MARIA - 

GRUTTI
ARMATURA STRADALE SAP 150 177 1 1 743 LED 44 48 1 1 165 -106,00 -129,48 -578,03 -0,11 -0,18 0,58

1750 2065 15 15 8673 660 713 15 15 2481 -1090,00 -1352,20 -6192,46 -1,16 -1,95 6,19
Q91 IT001E43178757 VIA VILLA MARI ARMATURA STRADALE LED 50 55 1 1 205 LED 44 48 1 1 165 -6,00 -6,98 -39,55 -0,01 -0,01 0,04
Q91 IT001E43178757 VIA VILLA MARI ARMATURA STRADALE LED 50 55 1 1 205 LED 44 48 1 1 165 -6,00 -6,98 -39,55 -0,01 -0,01 0,04
Q91 IT001E43178757 VIA VILLA MARI ARMATURA STRADALE LED 50 55 1 1 205 LED 44 48 1 1 165 -6,00 -6,98 -39,55 -0,01 -0,01 0,04

150 164 3 3 615 132 143 3 3 496 -18,00 -20,94 -118,65 -0,02 -0,04 0,12
117188 138268 1143 1145 582142 55232 59650 1143 1145 208080 -61956,06 -78617,84 -374062,06 -69,95 -117,83 374,06
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Tipologia Descrizione Punteggio Valutazione
1 Rilievo dei punti luce Nessun rilievo 0

1
2
4
6 X

2 Rilievo dei quadri di alimentazione 0
1
2
4
6 X

3 Rilievo delle linee di alimentazione 0
1
2 X

4 Rilievo degli ambiti illuminati 0
1
2 X

1 Apparecchi illuminanti a norma meno del 20% 0
(integrità e funzionalità) a norma 20% ÷ 45% 1

a norma 45% ÷ 65% 2
a norma 65% ÷ 80% 3
a norma 80% ÷ 90% 4
a norma 90% ÷ 95% 5
a norma più del 95% 6 X

2 Apparecchi illuminanti a norma meno del 45% 0
(conformità normativa o eventuali Leggi Regionali) a norma 45% ÷ 80% 1

a norma più del 80% 2 X
3 Sostegni a norma 45% ÷ 65% 0

(integrità e sicurezza statica) a norma 65% ÷ 80% 1
a norma 80% ÷ 90% 2
a norma 90% ÷ 95% 3
a norma più del 95% 4 X

4 Quadri di alimentazione a norma meno del 50% 0
(integrità e sicurezza statica) a norma 50% ÷ 65% 1

a norma 65% ÷ 80% 2
a norma 80% ÷ 95% 3
a norma più del 95% 4 X

A - Conoscenza dell'impianto

B - Conformità normativa



5 Alimentazione a norma meno del 50% 0
(promiscuità e carichi esogeni) a norma 50% ÷ 75% 1

a norma 75% ÷ 90% 2
a norma più del 90% 3

6 Cavidotti a norma meno del 75% 0
(integrità e agibilità) a norma più 75% 1 X

7 Linee di alimentazione e giunzioni a norma meno del 90% 0
a norma 90% ÷ 95% 1 X
a norma 95% ÷ 97% 2
a norma 97% ÷ 99% 3
a norma più del 99% 4

1 Indice IPEA* medio Indice IPEA* G o NC 0
Indice IPEA* F 0
Indice IPEA* E 0
Indice IPEA* D 0
Indice IPEA* C 1
Indice IPEA* B 2
Indice IPEA* A 3

Indice IPEA* A+ 4
Indice IPEA* A++ 5 X

Indice IPEA* A3+ o superiore 6
2 Indice IPEI* medio Indice IPEA* G o NC 0

Indice IPEA* F 0
Indice IPEA* E 0
Indice IPEA* D 0
Indice IPEA* C 0
Indice IPEA* B 1
Indice IPEA* A 3

Indice IPEA* A+ 4
Indice IPEA* A++ 5 X

Indice IPEA* A3+ o superiore 6
3 Sistemi di riduzione di flusso su meno del 5% dei PL 0

su 5% ÷ 50% dei PL 1
su 50% ÷ 75% dei PL 3
su più del 75% dei PL 4 X

4 Analisi della corretta illuminazione su meno del 40% dei PL 0
su 40% ÷ 80% dei PL 1
su più del 80% dei PL 2 X

C - Riqualificazione energetica



kWh medio / anno / abitante superiore a 120 kWh/yr/ab 0
fra 100 ÷ 120 kWh/yr/ab 1
fra 85 ÷ 100 kWh/yr/ab 2
fra 70 ÷ 85 kWh/yr/ab 3
fra 60 ÷ 70 kWh/yr/ab 4
fra 50 ÷ 60 kWh/yr/ab 5
fra 40 ÷ 50 kWh/yr/ab 6

inferiore a 40 kWh/yr/ab 7 X

1 Integrazione con strumenti di pianificazione No 0 X
Piano della Luce parziale 2

Piano della Luce completo 3
2 Adozione all'interno del Regolamento Edilizio No 0 X

o Urbanistico di norme riguardanti l'illuminazione Si 2
3 Analisi e mitigazione degli effetti di abbagliamento No 0

molesto o illuminazione intrusiva Si 2 X
4 Analisi impatto sociale illuminazione No 0

Si 2 X
5 Caratterizzazione delle aree a valenza architettonica su meno del 5% delle aree 0

ed urbana con progetti ad hoc su 5% ÷ 50% delle aree 1 X
su 50% ÷ 75% delle aree 2
su più del 75% delle aree 3

6 Adozione di parametri di qualità per la progettazione su meno del 5% delle aree 0
dell'impianto, come colore della luce, resa cromatica, su 5% ÷ 50% delle aree 1

diffusione luminosa, ecc. su 50% ÷ 75% delle aree 2
su più del 75% delle aree 3 X

7 Utilizzo professionisti illuminotecnici No 0
urbanistici, ambientali, ecc. coordinati fra loro Si 3 X

1 Implementazione telecontrollo
nessun quadro o nessun

punto luce
0

(monitoraggio da remoto dei quadri o dei punti luce)
su almeno il 25% dei PL o

su almeno il 50% dei quadri
di alimentazione

1

su almeno il 50% dei PL o
su almeno il 75% dei quadri

di alimentazione
2

su almeno il 75% dei PL 3 X

D - Riqualificazione urbana

E - Sistemi intelligenti



2 Implementazione telegestione
nessun quadro o nessun

punto luce
0

(gestione da remoto dei quadri o dei punti luce)
gestione di almeno il 50%

dei quadri di alimentazione
1 X

gestione di almeno il 50%
dei PL o almeno il 75% dei

quadri di alimentazione
2

gestione di almeno il 75%
dei PL ed almeno il 100%

dei quadri di alimentazione
4

3 Regolazione dei punti luce nessuna regolazione 0

regolazione stand-alone
attraverso profili preimpostati

1

regolazione attraverso profili
riprogrammabili da quadro o

per singolo punto luce
2 X

regolazione TAI o FAI
adattiva

4

4 Servizi a valore aggiunto
nessuna possibilità di

aggiungere servizi a valore
aggiunto su impianto IP

0

possibilità di aggiungere
servizi a valore aggiunto su

impianto IP ma ancora
nessun servizio

1 X

implementazione di servizi a
valore aggiunto in alcune

parti del territorio
2

implementazione di servizi a
valore aggiunto diffusi su

tutto il territorio
3

5 Integrazione dei servizi a valore aggiunto nessuna integrazione 0 X

utilizzo del sistema di
alimentazione degli impianti

di IP
1



utilizzo di sistema di
alimentazione autonomo

2

6 Scalabilità
nessuna scalabilità dei

servizi
0 X

utilizzo di protocollo di
comunicazione chiuso

1

utilizzo di protocollo di
comunicazione aperto e

mappe di memoria aperte
per i dispositivi IP

3

7 Interoperabilità
nessuna possibilità di

integrazione
0

possibilità di integrazione
con sensoristica ad hoc, ma

ancora nessuna realizzazione
1 X

integrazione con sensoristica
ad hoc in alcune parti del

territorio
2

possibilità di integrazione
con qualsiasi tipo di

dispositivo e/o sensore,
anche già presente sul

territorio ma ancora nessuna
realizzazione

2

integrazione con sensoristica
ad hoc diffusa in tutto il

territorio
3

integrazione con dispositivi
e/o sensori già presenti in
alcune parti del territorio

4

integrazione con dispositivi
e/o sensori già presenti in

tutto il territorio
5

1 Livello di gestione Al di sotto del Livello 1 0
F - Gestione



Livello 1 o comparabile 2
Livello 2 o comparabile 5 X
Livello 3 o comparabile 9

2 Manutenzione Man. str. cons. assente 0
Man. str. cons. parziale 1 X

Man. str. cons. completa 3
3 Call center nessuno 0

call center 12h 1
call center 24h 2 X

4 Gestione sinistri nessuna 0 X
gestione completa 2

5 Reperibilità e pronto intervento nessuno 0
reperibilità e pronto

intervento
2 X

6 Sistema informativo nessuno 0
livello base 1 X

livello avanzato 2
7 Energy management nessuno 0

audit energetico annuale
sull'andamento dei consumi

1 X

audit energetico annuale
sull'andamento dei consumi

e proposte di
riqualificazione energetica

3

8 Database e sistema cartografico nessuno 0
aggiornamento delle

informazioni del database
1

aggiornamento delle
informazioni del database e

georeferenziazione dei
componenti

2 X
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 REMUNERAZIONE DEL CANONE OFFERTO 

Il Canone annuo proposto per i lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza, 

ammodernamento impiantistico e riqualificazione energetica presso l’impianto di Pubblica 

Illuminazione del territorio comunale di Gualdo Cattaneo con annessi i servizi di fornitura di 

energia elettrica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria (full risk), si attesta 

complessivamente nei 16 anni di Concessione  ad un importo pari ad euro 2.080.000,00 Iva 

esclusa (euro/anno 130.000,00) ripartiti secondo il seguente schema: 

ID. 
DESCRIZIONE  

CANONE 

 CANONE 

OFFERTO                     

IVA ESCLUSA 

X1 CANONE FORNITURA ENERGIA   44.331,44 

X2 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI 36.640,00 

X3 CANONE DI DISPONIBILITA’ LAVORI 49.028,56 

X1 + X2 + X3 TOTALE IVA ESCLUSA: 130.000,00 

Nel canone di euro 36.640,00 riferito alla manutenzione degli impianti di Pubblica 

Illuminazione sono ricompresi euro 1.282,00 relativi ai costi annui per la sicurezza aziendali 

per l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’Art.95, Co.10) del D.lgs. n.50/2016. 

Il canone totale annuo da corrispondere al Concessionario sarà determinato applicando la 

seguente formula: 

Ctot = [  X1 + X2 + X3  ] 

1.1. CONTABILIZZAZIONE DEL CANONE PER LA FORNITURA ENERGIA 

ELETTRICA (X1)  

La quota annua di euro 44.331,44 offerta dal Proponente per l’approvvigionamento di energia 

primaria, è il risultato del prodotto tra il consumo annuo previsto di 208.080 kWh, ed il costo 
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di energia elettrica offerto dal Proponente di euro 0,21305 il tutto Iva esclusa.   

La proposta avanzata dal Proponente prevede che il consumo utilizzato per la determinazione 

della quota X1 sia quello post-intervento sin dal primo anno di Concessione seppur i lavori di 

efficientamento energetico verranno ultimati non prima del 2° anno dalla presa in consegna 

degli stessi. 

1.2. CONTABILIZZAZIONE DEL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI (X2)  

La quota annua di euro 36.640,00 offerta dal Proponente per la manutenzione degli impianti 

di Pubblica Illuminazione, è il risultato del prodotto tra i 1.145 punti luce attualmente censiti 

per il corrispettivo unitario offerto di euro 32,00 il tutto Iva esclusa.   

Nella quota offerta sono ricomprese le seguenti prestazioni: 

a) Conduzione impianti di Pubblica Illuminazione; 

b) Manutenzione Ordinaria, Programmata e Predittiva; 

c) Manutenzione Straordinaria ed attività di Relamping; 

d) Reperibilità e Pronto intervento 24 ore giornaliere per 365 giorni anno. 

1.3. CONTABILIZZAZIONE DEL CANONE DI DISPONIBILITA’ (X3)  

L’importo di euro 49.028,56 offerto dal Proponente quale quota annua di disponibilità, sono 

riferiti ai lavori di cui si sostanzia il progetto di fattibilità con particolare riferimento agli 

interventi di adeguamento normativo e a quelli di riqualificazione tecnologica finalizzata al 

risparmio energetico. 

Il corrispettivo complessivo per la fornitura e posa in opera degli interventi offerti e dettagliati 

nel si attestano ad euro 1.096.650,00 le cui voci di costo sono stati desunti da vigente B.U.R. 

della Regione Umbria alla quale il Proponente al netto dei costi di progettazione, di sicurezza 

ed incentivi per funzioni tecniche, offre uno sconto del 43,84% così da determinare una offerta 

complessiva netta pari ad euro 615.852,80.  

Al capitale di euro 615.852,80, è stato applicato un tasso di interesse fisso pari al 3,00% così 

da determinare un importo totale dell'investimento di euro 784.456,96 e corrispondente al 

predetto canone di disponibilità annuo di euro 49.028,56 il tutto Iva esclusa. 
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Pertanto, il Concessionario si accollerà il rischio di qualsiasi imprevisto si dovesse riscontrare 

durante lo svolgimento dei lavori accollandosi totalmente l’onere degli extra costi si dovessero 

riscontrare ovvero non sarà riconosciuto alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione 

Comunale di Gualdo Cattaneo oltre alla quota annua di ammortamento di euro 49.028,56.   

 PARAMETRI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE 

OFFERTO DAL PROPONENTE 

I parametri, i valori ed i riferimenti elencati di seguito sono quelli utilizzati per la composizione 

del canone offerto dal Proponente, e saranno presi come dati iniziali di riferimento per il 

consuntivo da definire al termine di ogni anno di Concessione e più precisamente: 

1) Corpi illuminanti censiti nel periodo di proposta: n. 1.145; 

2) Punti di consegna (POD): n. 89; 

3) Prezzi di riferimento proposta: II° Trimestre 2021; 

4) Tariffa Unitaria Quota X1: €/kWhe 0,21305 Iva esclusa (determinato applicando alla tariffa 

Consip per il Lotto n. 6 (Toscana ed Umbria), uno spread pari al 2%); 

5) Tariffa Unitaria Quota X2: €/P.Luce 32,00 Iva esclusa; 

6) Quota di Disponibilità X3: €/Anno 49.028,56 Iva esclusa. 

Pertanto, dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata della Concessione, i valori indicati 

in premessa saranno applicati agli effettivi punti luce gestiti e potranno subire variazioni in 

più o in meno sulla base di quanto disposto al successivo § 3) ad eccezione del canone di 

disponibilità che rimarrà fisso ed invariato per tutto il periodo di Concessione. 

 AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI 

Sin dal primo anno, ad ogni singola quota di cui ai precedenti § 2.4); 2.5); e 2.6), verrà applicata 

la revisione annuale così come convenzionalmente fissato con prezzi iniziali di riferimento II° 

Trimestre 2021:  
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a. Per la determinazione dell’aggiornamento della quota (X1) si applicherà in aumento o in 

diminuzione alla tariffa unitaria 0,21305, la variazione percentuale dell’indice di riferimento 

del prezzo dell’energia elettrica in vigore al momento della revisione del prezzo, calcolato 

come media ponderata del valore pubblicato mensilmente dal GME (Gestore dei Mercati 

Elettrici), secondo le componenti di seguito riportate: 

1. la somma dei valori ponderati relativi alle fasce F2 (con peso 30%) e F3 (con peso 

70%) del prezzo medio di acquisto per fasce del PUN (Prezzo Unico Nazionale), 

pubblicato dal GME (Gestore dei Mercati Elettrici), 

2. la somma delle componenti fisse quali: quota trasporto (quota trasmissione, 

distribuzione e misura), quota Oneri di Sistema (aggregati A, UC, MCT) e quota di 

dispacciamento (CD, INT, DIS, MSD, sicurezza + integrazione sicurezza e tutte le altre 

componenti previste) imposte comprese ed Iva esclusa. 

b. Per la determinazione dell’aggiornamento della quota (X2) si applicherà in aumento o in 

diminuzione alla tariffa unitaria di €/P.Luce 32,00, la variazione percentuale dell’indice di 

riferimento del prezzo della manodopera in vigore al momento della revisione del prezzo, 

calcolato come media del valore pubblicato semestralmente dall’ASSISTAL per operaio al 

V° livello retributivo. 

c. La quota (X3) pari ad €/Anno 49.028,56 non subirà alcuna revisione prezzo e pertanto 

rimarrà fissa per tutto il periodo di Concessione.  

 CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le quote relative all’erogazione del servizio di Pubblica Illuminazione saranno emesse n. 12 

fatture costanti a decorrere dalla data del 31 Gennaio fino a tutto il 31 Dicembre di ogni anno 

dove nell’ultima rata verrà emessa congiuntamente anche la rata di conguaglio sulla base del 

corrispettivo reale di esercizio qualora si verificheranno eventuali scostamenti rispetto alle 

condizioni poste a base di Concessione. L’importo così determinato al termine di ogni anno 

solare sarà preso come riferimento per la determinazione delle nuove rate di acconto per la 

stagione successiva. 

La quota di disponibilità relativa agli interventi di efficientamento energetico, ammodernamento 

impiantistico ed aggiornamento normativo degli impianti di Pubblica Illuminazione, verranno 
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emesse n. 2 fatture semestrali con data 30.06 e 31.12 di ogni anno; 

Il pagamento delle somme derivanti dal cannone proposto avverrà entro 60 giorni dal 

ricevimento della fattura. Nel caso di ritardo pagamento nei termini sopra stabiliti, troveranno 

applicazioni le norme di cui al D.L. 9 Ottobre 2002 n. 231, che ha dato attuazione alla Direttiva 

CEE 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle traslazioni commerciali. 

Alla luce della suddetta normativa, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno 

successivo alla scadenza del termine di pagamento, indicato sopra, ovvero trascorsi 30 giorni 

dal ricevimento della fattura, senza necessità di costituzione in mora. 

 FORNITURE E LAVORI EXTRA CANONE 

Rientrano nel canone tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria (pezzi di ricambio) 

presso le apparecchiature e relativi accessori offerti ed individuati nel documento 1.2 (Lavori 

di Riqualificazione Energetica ed Adeguamento Normativo) oltre che alle attività di relampig si 

rendessero necessarie durante il periodo di Concessione precisando che i corpi illuminanti 

esauriti saranno sostituiti con nuovi che garantiscano la stessa efficienza energetica o superiore.  

Sono da considerarsi interventi extra canone e pertanto a carico del Concedente, i seguenti 

interventi: 

1. Ampliamenti o nuove realizzazioni che si rendono necessari, ove richiesti e/o concordati 

ed autorizzati dal concedente durante il periodo di Concessione; 

2. Tutti i tratti di linea interrati limitatamente agli interventi edili (scavi, rinterri, basamenti, 

ecc…)  si rendono necessari, ove richiesti e/o concordati ed autorizzati dal concedente 

e qualora questi non siano ricompresi tra quelli da sostituire nel progetto offerto dal 

Concessionario; 

3. Dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, fulmini, allagamenti, trombe 

d'aria o simili eventi; 

4. cause di forza maggiore e/o atti vandalici e/o incidenti e/o quant’altro causato da terzi 

e non imputabili direttamente al Concessionario; 

5. Quanto previsto nello schema di convenzione. 

Per tutte le già menzionate condizioni le eventuali opere aggiuntive che dovessero presentarsi 

durante la gestione dell’impianto di pubblica illuminazione, saranno quantificati dal Proponente 
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secondo il bollettino regionale dell’Umbria in vigore al momento dei lavori, scontato del 20% 

(Ventipercento). 

Resta inteso che, alla richiesta di ogni nuova lavorazione, il Proponente predisporrà opportuna 

offerta che potrà essere accettata insindacabilmente dal Concedente. 

 SERVIZI AGGIUNTIVI DI BENE COMUNE 

Oltre alle attività ed agli importi evidenziati in precedenza si possono integrare nel presente 

servizio ulteriori servizi analoghi e migliorativi cui corrisponderà un valore economico 

aggiuntivo rispetto al canone ipotizzato in precedenza. 

In maniera indicativa e non esaustiva, tra questi servizi si possono elencare: 

3. Piani Informativi e di promozione del risparmio energetico; 

4. Allestimenti vari per eventi presso il territorio comunale che interessano sia l’impiantistica 

in generale che l’installazione di fonti ad energia rinnovabile (F.E.R.) o altri impianti o altre 

installazioni sul territorio; 

5. Assistenza documentale e progettuale per ottenimento di finanziamenti ottenibili da fondi 

Europei (BEI) e/o Regionali e/o Provinciali. Sui contributi ottenuti, il Proponente offre di 

ripartire in parti uguali (50%) i costi di progettazione necessari per l’ottenimento di 

contributi a fondo perduto messi a disposizione dalla Comunità Europea, Regione Umbria 

e/o incentivi statali; 

 DETERMINAZIONE DEI COSTI DI PROGETTO E SOMME MESSE A 

DISPOSIZIONE  

Nella presente sezione sono dettagliati gli oneri relativi alla progettazione delle opere di 

riqualificazione energetica ed aggiornamento normativo e delle somme messe a disposizione 

del Concedente, i quali oneri, come già precisato al precedente § 1.1.3), sono ricompresi nella 

quota capitale di euro 615.852,80 Iva esclusa e sono distinti in 3 specifiche fasi secondo 

quanto specificato nel seguente quadro economico: 
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VOCE DESCRIZIONE IMPORTO

- CANONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (X1) : 44.331,44 €            

- CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (X2) : 35.357,60 €            

- CANONE DI DISPONIBILITA' (X3) : 49.028,56 €            

- ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 95, CO. 10) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. : 1.282,40 €              

A1 CANONE CONCESSIONE ANNUO BASE D'ASTA : 130.000,00 €          

- IVA - 22% : 28.600,00 €            

- CANONE CONCESSIONE ANNUO IVA COMPRESA : 158.600,00 €             

A2 CANONE COMPLESSIVO CONCESSIONE A BASE D'ASTA 16 ANNI : 2.080.000,00 €       

- IVA - 22% : 457.600,00 €          

- CANONE COMPLESSIVO CONCESSIONE IVA COMPRESA 16 ANNI : 2.537.600,00 €         

2.080.000,00 €         

VOCE DESCRIZIONE IMPORTO

B1 IMPORTO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA : 600.456,48 €          

B2 ONERI SICUREZZA : 15.396,32 €            

615.852,80 €             

VOCE DESCRIZIONE IMPORTO

C1 SPESE TECNICHE ART. 183 Co 9) D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 : 16.912,01 €            

C2 SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA : 6.158,53 €              

C3 SPESE TECNICHE PER PRIME INDICAZIONI E COORDINATORE DEI PIANI DI SICUREZZA  : 4.310,97 €              

C4 SPESE TECNICHE PER DIREZIONE DEI LAVORI : 6.158,53 €              

C5 INARCASSA CONTRIBUTO CNPAIA 4% : 665,12 €                 

C6 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI : 5.471,84 €              

C7 FUNZIONI TECNICHE, MONITORAGGIO, SOPRALLUOGHI, CONSULENZE E COLLAUDI 15.862,50 €            

C8 SPESE PER IL SUPPORTO AL R.U.P. 16.000,00 €            

C9 SPESE DI GARA + PUBBLICAZIONI : 6.000,00 €              

60.627,49 €               

B + C TOTALE COSTO LAVORI IVA ESCLUSA : 676.480,29 €             

3.804,49 €              

61.585,28 €            

741.870,06 €             

AGGREGATO 3

C - TOTALE IMPORTO SOMME MESSE A DISPOSIZIONE : 

B - TOTALE IMPORTO LAVORI : 

AGGREGATO 1

AGGREGATO 2 

STIMA DI SPESA E QUADRO ECONOMICO COMUNE DI GUALDO CATTANEO (PG)

Finanza di Progetto Proposta ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.lgs 50/2016 per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, 

riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti termici del Comune di Gualdo Cattaneo (PG). 

A - TOTALE CANONE IVA ESCLUSA POSTO A BASE DI GARA (16 ANNI) : 

IVA 22% - SPESE TECNICHE (C2 + C3 + C4 + C5) : 

IVA 10% - SU LAVORI (B1 + B2) : 

TOTALE COSTO LAVORI IVA INCLUSA : 
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 PREMESSA 

Il presente documento descrive le prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza si riferisce 

ai lavori per la manutenzione, l’adeguamento normativo e la riqualificazione dell’illuminazione 

pubblica a servizio del territorio comunale di Archi (CH). 

Per la redazione del presente piano sono state analizzate le varie fasi lavorative necessarie alla 

realizzazione dell’opera, nonché le attrezzature, le macchine, i materiali e le forze lavoro impiegate.  

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nel cantiere oggetto del presente DOCUMENTO 

dovranno rispettare le indicazioni/prescrizioni in esso riportate.  

 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI 

Le opere successivamente descritte sono quelle previste nel progetto offerta 

In fase di progettazione esecutiva saranno, individuate le seguenti caratteristiche tecniche e 

geometriche relativamente ai manufatti stradali. 

Impianto di illuminazione pubblica 
L’intervento nel suo insieme prevede essenzialmente le seguenti lavorazioni:  

 Intervento di adeguamento normativo dei quadri elettrici di comando; 

 Installazione di corpi illuminanti rispondenti alla normativa; 

 Sostituzione dei sostegni con problemi di staticità e verniciature di quelli con problemi di 

ruggine superficiale; 

 Rifacimento di derivazioni, cavi e cavidotti in condizione non adeguata. 

Anagrafica di cantiere 
L’area di intervento riguarda l’intero ambito del territorio comunale di Gualdo Cattaneo (PG). 

Ubicazione cantiere : Territorio Comunale di Gualdo Cattaneo 

Città : Gualdo Cattaneo (PG) 

Numero imprese in cantiere : X 

Numero lavoratori autonomi : X 

Importo dei lavori : X 

Committente 

Comune di Gualdo Cattaneo 
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Responsabile del servizio 

Responsabile del Servizio - ................................... 

Impresa esecutrice 

Proponente CPM 

Via del Tordo, 73 – 05100 - Terni P.IVA/C.F. e Iscrizione Registro Imprese Macerata n.ro 

0101409043 REA n.ro 11057 Tel +39 071.7578011 

Numeri telefonici utili 

 Emergenza Sanitaria Pronto Soccorso 118  

 Pubblica Emergenza Soccorso Pubblico 113  

 Carabinieri Pronto Intervento 112  

 Vigili del Fuoco Pronto Intervento 115   

 Organigramma dello staff di Cantiere 

Organigramma dello staff di Cantiere 
 

1. Responsabile di commessa -      

2. Direttore di cantiere -       

3. Capo cantire -       

4. Assitenti -       

5. Responsabile acquisti, contabilità e personale -  

6. Numero Operai da impiegare nel cantiere -   

7. RSPP -       

8. RLS -        

9. Addetto al pronto soccorso -     

10. Addetto al servizio antincendio -    

Documenti da conservare in cantiere  
Elenco indicativo, non esaustivo, dei documenti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori da 

conservare in cantiere (eventuali imprese subappaltatrici e/o ditte/lavoratori autonomi operanti in 

cantiere dovranno a loro volta produrre e custodire nel cantiere stesso copia della documentazione 

di propria pertinenza):  
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 Copia del Piano di Sicurezza ed i relativi eventuali aggiornamenti;  

 Copia notifiche preliminari;  

 Copia dei PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (di tutte le imprese esecutrici)  

 Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL;  

 Dichiarazione di cui all'art.3, comma 8 lett. a) e b) D.Lgs 528/99 (rispetto agli obblighi assicurativi 

e previdenziali, organico medio annuo, idoneità tecnico professionale);  

 Autorizzazione del Sindaco ad eseguire lavorazioni rumorose in deroga ai limiti consentiti;  

 Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;  

 Certificati di regolarità contributiva INPS;  

 Certificati di iscrizione alla Cassa Edile;  

 Copia del libro matricola dei dipendenti;  

 Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;  

 Tesserini di vaccinazione antitetanica;  

 

 ELEMENTI GENERALI DEL PIANO DI SICUREZZA 

Rischi intrinseci all’area di cantiere 

Reti di alimentazione interrate con rischio di elettrocuzione e di illuminazione pubblica 
 

In caso di lavori in prossimità di elettrodotti, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee. 

In presenza di tralicci AT occorre richiedere all’Ente gestore l’esatta posizione della maglia 

costituente la rete di terra che potrebbe interessare l’area del cantiere; nota l’ubicazione della maglia 

di dispersione, se necessita, dovrà essere valutata la possibilità di modificarla, allontanandola dal 

cantiere per ridurre il valore di tensione verso terra, in corrispondenza del cantiere, in caso di 

scariche atmosferiche o guasti verso terra dell’elettrodotto. Devono essere garantite la distanze di 

rispetto dai cavi dell’elettrodotto fissate dall’art. 5 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 284 e dall’art. 2.1.08 del 

D.M. del 21/03/88; in ogni caso si dovrà adottare, rispetto alle distanze imposte dalle norme, un 

ulteriore franco cautelativo che tenga conto di possibili eventi aggravanti quali l’umidità ambientale, 

l’oscillazione dei carichi, errori di manovra degli automezzi ecc. Per impedire che mezzi di 

sollevamento in manovra possano accidentalmente trovarsi entro il franco di rispetto delle linee 

dell’elettrodotto (autogru, gru ...), si rende opportuno limitare l’accesso all’area pericolosa con 
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sbarramenti e segnaletica o, qualora ciò non risulti possibile, realizzare schermature poste sugli 

accessi all’area ed alla quota limite ritenuta di sicurezza. In caso di lavori in prossimità di linee 

elettriche aeree in MT sono da privilegiare prioritariamente i seguenti interventi di prevenzione: 

disattivazione della linea; isolamento della linea per mezzo di protezioni isolanti; schermatura della 

linea. Gli operatori devono essere specificatamente informati della presenza del rischio, della sua 

gravità e delle misure di prevenzione da mettere in atto.  

In caso di presenza di impianto di Illuminazione Pubblica, vi è il rischio causato dalla presenza del 

cavo aereo di alimentazione dell’impianto. Il responsabile di cantiere, o altra persona da lui 

individuata, dovrà verificare che gli eventuali mezzi di sollevamento in entrata o uscita dal cantiere, 

abbiano disposto il braccio di sollevamento in posizione orizzontale, onde escludere il rischio di 

contatto con linee elettriche aeree poste in prossimità dell’area di cantiere. Gli addetti ai lavori 

dovranno utilizzare mezzi di protezione individuale dielettrici che garantiscano anche le altre funzioni 

protettive e non operare in condizioni di umidità atmosferica. Le parti del corpo prive di copertura 

isolante devono essere mantenute rigorosamente ad una distanza minima di almeno 15 cm dalle 

parti in tensione; l’abbigliamento dell’operatore deve proteggere le parti più esposte, sia al contatto 

accidentale con elementi in tensione sia al manifestarsi di fiammate per corto circuito accidentale; 

la protezione deve riguardare tutto il corpo (per proteggersi da eventuali contatti accidentali o archi 

elettrici l’operatore è tenuto ad indossare una visiera trasparente ed un elmetto dielettrico, oltre a 

guanti e scarpe isolanti) Verificare che gli stabilizzatori dell’eventuale mezzo di sollevamento del 

personale non siano posti a contatto delle rotaie della linea tranviaria, se presente. 

 

Natura del terreno 
 
La natura “superficiale” dell’intervento in progetto, non ha richiesto in questa fase uno specifico 

studio geologico – tecnico. 

 

 
Rischi Provenienti Dall’ambiente Circostante Al Cantiere 
Presenza di cantieri limitrofi 
 

Attualmente non sono presenti cantieri stradali incidenti sull’area interessata dai lavori oggetto del 

presente piano di sicurezza e coordinamento. In caso si verificasse l’installazione di un nuovo 

cantiere in prossimità ed in concomitanza del cantiere oggetto del presente piano, il CSE dovrà 

prendere contatti con il responsabile del vicino cantiere e quindi apportare le modifiche e/o 
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integrazioni al piano di sicurezza indicanti gli accorgimenti necessari atti ad evitare/limitare rischi di 

eventuali incidenti che potrebbero essere causati da possibili interferenze.  

 

Condizioni climatiche e meteorologiche  
 

In caso di avverse condizioni climatiche e meteorologiche (abbondanti precipitazioni), in relazione 

alla loro entità e natura, i lavori potranno o dovranno essere temporaneamente sospesi. Prima di 

lasciare il cantiere si provvederà comunque al riordino ed alla messa in sicurezza del medesimo 

anche al fine di non arrecare pericoli al traffico veicolare e pedonale circostante.  

 

Presenza di attività pericolose  
 
Non risultano presenti attualmente attività classificabili come “pericolose” in prossimità dell’area di 
cantiere.  
 

Rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente circostante  
Interferenza con la viabilità 
 

Per la realizzazione delle opere in progetto, al fine di ridurre al minimo l’interferenza del cantiere con 

la viabilità veicolare e pedonale e, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché per 

garantire la protezione dell’ambiente circostante da possibili rischi derivanti dall’esecuzione dei 

lavori, si prevede la chiusura dell’area di lavoro mediante posa di idonea recinzione (vedi fasi 

realizzazione recinzione di cantiere); l’area di cantiere, compatibilmente con le lavorazioni da 

eseguire, dovrà essere definita in modo da limitare al minimo indispensabile l’occupazione della 

sede stradale. La presenza del cantiere verrà segnalata mediante l’utilizzo di segnaletica appropriata 

regolamentare e di movieri che gestiranno il transito veicolare e pedonale nelle fasi operative che 

ne richiederanno la necessità (eventualmente, dotare gli accessi del cantiere di specchi in caso di 

scarsa visibilità). L’ingresso ad abitazioni, servizi ed a sedi di attività e/o locali commerciali sarà 

sempre garantito realizzando camminamenti opportunamente segnalati e protetti o mediante posa 

di passerelle regolamentari. Su carreggiate e marciapiedi aperte al traffico veicolare e pedonale a 

fine giornata lavorativa non dovranno essere lasciati chiusini affioranti che dovranno quindi essere 

raccordati al piano della pavimentazione esistente. In caso di assoluto impedimento a compiere 

questo intervento i chiusini affioranti dovranno essere segnalati mediante posa di idonea segnaletica 

di pericolo indicante "chiusini affioranti" e transennati.  

L’eventuale blocco di un accesso dovrà essere segnalato tempestivamente agli interessati con i 
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quali concordare gli eventuali tempi e modalità di interruzione e di utilizzo del passaggio sempreché 

non sia possibile fornire agli utenti un passaggio alternativo. 

Dovrà comunque essere sempre garantito l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso/pronto 

intervento.  

Relativamente al transito dei mezzi pubblici dovranno essere presi preventivamente accordi con 

l’ente competente gestore delle linee, su eventuali percorsi alternativi, posizionamento di fermate 

provvisorie, modalità e tempi di passaggio e di gestione del traffico.  

 

Interferenza con macchine operatrici 
 

Al fine di evitare l’intralcio e quindi il rischio di investimento dei veicoli e dei pedoni in transito 

esternamente o in prossimità dell’area di cantiere nonché degli addetti ai lavori, rischio che potrebbe 

essere causato dal transito in entrata e in uscita dal cantiere medesimo delle macchine operatrici, 

dovranno essere seguiti dall’impresa esecutrice i seguenti accorgimenti: utilizzo di segnaletica 

regolamentare appropriata atta ad informare gli utenti dell’ambiente esterno (e gli addetti ai lavori) 

della presenza di tali mezzi; utilizzo di movieri nelle fasi critiche di manovra dei mezzi; si rammenta 

che i movieri devono indossare una tuta che ne garantisca la visibilità con qualunque condizione 

operativa, secondo le indicazioni del D.M. 09/06/95 e che devono essere formati circa il 

Regolamento di attuazione del codice della strada ed il D.Lvo 81/08 concernente le prescrizioni 

minime per la segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro; mezzi e macchinari in movimento 

internamente ed esternamente all’area di cantiere dovranno procedere a velocità ridotta ed essere 

dotati di segnalatore visivo ed acustico (la velocità max consentita in prossimità di lavori o di cantieri 

è di 30 Km/h). Nelle fasi di lavoro in cui necessita l’uso di macchine operatrici è vietata la presenza, 

nel loro raggio di azione, di operatori non addetti (gli addetti ai lavori dovranno indossare indumenti 

ad alta visibilità). 

 

Valutazione rumore rumorosità’ delle macchine operatrici utilizzate  
 

Poiché il presente Piano di sicurezza costituisce un’analisi preventiva dei rischi, la valutazione 

dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore non può avvenire per misurazioni 

dirette. Pertanto, nella fase di progettazione dell’opera in oggetto, per la valutazione preventiva 

dell’esposizione delle maestranze al rumore, si è fatto ricorso a dati rilevati dalle “Tabelle per la 

valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili” redatte 

dal “Comitato Paritetico Territoriale” per la prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di, in 
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osservanza ai criteri indicati nell’art. 16 del DLgs. 81/2008e nel DLgs. 277/91 che recepisce la 

Direttiva CEE 188/86. I valori desunti dall’indagine progettuale evidenziano che “l’esposizione 

quotidiana personale” al rumore dei lavoratori (raggruppate per mansioni omogenee) in questo 

Cantiere non supera il limite tra gli 80 e 85 dBA,  

Risulta comunque opportuno per tutte le lavorazioni analizzate l’uso di DPI otoprotettori, come 

attività di prevenzione ai danni derivanti dal rumore. Si rammenta comunque all’Impresa : l’obbligo 

di monitorare il Cantiere e redigere il “Rapporto di valutazione del rumore”, ottemperando agli 

adempimenti necessari per rispettare il DLgs. 277/91 (Capo IV – art.: da 38 a 49); l’obbligo di 

informare i lavoratori (art. 42) in merito a quelle lavorazioni che dovessero risultare eventualmente 

superiori alla soglia di 80 dBA. 

Sintesi dalle “TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALL’ESPOSIZIONE 

A RUMORE DURANTE IL LAVORO NELLE ATTIVITÀ EDILI”  

redatte dal “Comitato Paritetico Territoriale” per la prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di 

lavoro, in osservanza ai criteri indicati nell’art. 16 del DLgs. 81/08 . 

 

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE    
NUOVE COSTRUZIONI   83  

Installazione cantiere  2,0%  77  

Scavi di sbancamento  1,0%  83  

Scavi di fondazione  0,5%  79  

Fondazioni e struttura piani interrati  4,0%  84  

Struttura in c.a.  22,0%  83  

Struttura di copertura con orditura in legno  2,0%  78  

Montaggio e smontaggio ponteggi metallici  2,0%  78  

Murature  23,0%  79  

Impianti  14,0%  80  

Intonaci (a macchina)  10,0%  86  

Pavimenti e rivestimenti  7,5%  84  

Finiture  8,0%  84  

Opere esterne  4,0%  79  

RIPRISTINI STRADALI   89  

Rifilatura manto  20,0%  94  

Demolizione manto  30,0%  85  

Formazione manto bituminoso (tout venant)  30,0%  84  
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COSTRUZIONI EDILI IN GENERE    
Formazione manto bituminoso (strato usura)  20,0%  83  

ATTIVITA' DI SPECIALIZZAZIONE    
DEMOLIZIONI MANUALI   86  

Demolizioni interne  30,0%  88  

Demolizioni esterne  25,0%  88  

Scarico detriti  25,0%  83  

Carico materiale  20,0%  80  

DEMOLIZIONI MECCANIZZATE   85  

Demolizioni meccanizzate  50,0%  87  

Trasporto materiale  50,0%  80  

MANUTENZIONE VERDE   89  

Trasporti  100,0%  88  

Preparazione terreno  100,0%  90  

Potatura  100,0%  89  

Trinciatura  100,0%  87  

Pulizia prati  100,0%  68  

Taglio erba  100,0%  90  

PULIZIA STRADALE   88  

Pulizia con macchina aspiratrice e spazzole rotanti  100,0%  88  

IMPERMEABILIZZAZIONI   86  

Confezione e stesura asfalto  50,0%  84  

Posa guaine  50,0%  87  

POSA PREFABBRICATI IN C.A.   79  

Posa in opera di prefabbricati in c.a.  100,0%  79  

UFFICIO DI CANTIERE  68 

Livello minimo   65  

Livello massimo   69  

RUMORE DI FONDO (pause tecniche, spostamenti, manutenzioni, fisiologico, ecc.)  
  

CANTIERE EDILE TRADIZIONALE   64 

 Media valori ambienti aperti e chiusi   64  

CANTIERE STRADALE  68  

 In presenza di traffico locale   70  

In assenza di traffico locale   59  
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Talune lavorazioni che in esso si svolgeranno richiederanno l’utilizzazione di macchine con emissioni 

sonore non rilevanti (es.:piattaforma mobile, ecc….) pertanto si raccomanda anche per la tutela della 

salute degli abitanti della zona estranei al lavoro:  

 

 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FASE DI INIZIO LAVORI 

 
Adempimenti di legge 
 

L'impresa esecutrice nonché le eventuali imprese subappaltatrici/ditte che parteciperanno 

all'esecuzione dei lavori avranno l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al Coordinatore 

in fase di Esecuzione (CSE) il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere redatto 

coerentemente a quanto previsto nel presente piano (prima dell’inizio dei lavori, l’impresa 

appaltatrice ha quindi l’obbligo di trasmettere il presente piano alle imprese subappaltatrici ed alle 

ditte che opereranno nel cantiere); si rammenta che sarà obbligo di tutte le imprese che 

parteciperanno all'esecuzione dei lavori redigere il Piano Operativo di Sicurezza (anche di quelle a 

conduzione familiare o con meno di dieci addetti sono esclusi da tale obbligo i soli lavoratori 

autonomi). Il CSE prima dell'inizio dei lavori verifica l'idoneità dei Piani Operativi delle imprese 

esecutrici, richiedendo l'adeguamento di quelli non idonei e prende visione e verifica i documenti di 

competenza delle imprese inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le denunce, etc. L'attuazione del 

coordinamento pertanto avverrà, in fase esecutiva, anche in funzione dei piani operativi che le 

imprese esecutrici presenteranno al CSE. L'impresa esecutrice può presentare al CSE proposte di 

integrazione al presente piano dirette a migliorare la sicurezza del cantiere. Il CSE, se è il caso, a 

seguito delle proposte suddette adegua il presente piano di sicurezza e coordinamento. I datori di 

lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza copia del presente piano e del proprio POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori 

(sarà cura del CSE verificare che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza siano stati chiamati 

ad intervenire nella redazione del POS suddetto). Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e 

coordinamento e delle eventuali modifiche significative ad esso apportate, il datore di lavoro di 

ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fornendogli 

eventuali chiarimenti sul suo contenuto; i rappresentanti a loro volta avranno il diritto di formulare 

proposte di modifiche ed integrazione. Le ditte dovranno accettare il presente Piano di sicurezza (e 

le eventuali successive integrazioni) sottoscrivendolo. 
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Adempimenti operativi  
 

Prima di delimitare l’area di cantiere con idonea recinzione e/o posizionare attrezzature sarà 

necessario indire una riunione di coordinamento, a cui saranno tenuti a partecipare l’Appaltatore, il 

Direttore Tecnico, il Responsabile di cantiere, l’Assistente, il Responsabile sicurezza dell’impresa 

con il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione dell’opera (CSE) 

nominati dalla stazione appaltante, per l’esame preliminare delle problematiche di prevenzione e 

protezione inerenti l’apertura del cantiere. 

 
Prescrizioni relative alla fase di esecuzione lavori 
Il coordinatore in fase di esecuzione nell’esercizio delle proprie funzioni dovrà  
 

avere libero accesso a tutto il cantiere ed ai documenti inerenti le imprese in esso operanti ed ai 

documenti inerenti le attività di cantiere. Nel caso in cui venissero riscontrate, per tipologia di 

lavorazione, difformità applicative da parte degli esecutori dei lavori delle prescrizioni riportate nel 

presente piano, il CSE notificherà quanto riscontrato in forma scritta all’impresa (nonché al 

committente/responsabile dei lavori) nella persona del suo direttore di cantiere affinché si facciano 

rispettare le prescrizioni riportate nel piano medesimo. La direzione lavori ed il CSE dovranno essere 

tempestivamente informati dalle imprese esecutrici delle eventuali modifiche operative o delle 

eventuali difficoltà che intervengano nel processo operativo e che possano comportare maggior 

rischio per gli addetti ai lavori o per terzi esterni al cantiere, al fine di permettere di apportare 

tempestivamente modifiche o integrazioni al presente piano. In caso si verifichino particolari e/o gravi 

condizioni di rischio per i lavoratori e/o terzi a causa di sopraggiunte difficoltà operative o gravi 

inosservanze delle prescrizioni inerenti la sicurezza, il CSE potrà fare interrompere le attività di 

cantiere fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il presente 

piano dovrà essere integrato o modificato a cura del CSE nel corso della realizzazione delle opere, 

nel qual caso si rendano necessarie particolari modalità operative attualmente non prevedibili e/o a 

seguito di varianti in corso d’opera volute dal committente o dettate da causa di forza maggiore o, 

comunque atte a migliorare le misure di sicurezza . Durante l’esecuzione dei lavori, il CSE 

provvederà, qualora lo ritenesse necessario (es.: nel caso in cui si presentino sovrapposizioni di 

particolari lavorazioni non attualmente prevedibili o prima dell’inizio di lavorazioni “pericolose”) ad 

indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere, 

intese a definire le modalità esecutive atte a migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei 
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lavoratori e di terzi esterni al cantiere (pedoni, automobilisti, etc.). Relativamente ai lavoratori 

autonomi si rammenta che il CSE, è tenuto a verificare anche l'applicazione da parte dei lavoratori 

autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e la corretta applicazione 

delle relative procedure di lavoro. Per quanto attiene allo scambio di reciproche informazioni tra le 

varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge. Gli 

esecutori delle opere dovranno cooperare circa l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

dai possibili rischi che potrebbero verificarsi in corso d’opera; le misure di prevenzione dai rischi cui 

sono esposti i lavoratori, dovranno essere coordinate anche tramite informazioni reciproche 

necessarie ad individuare rischi da interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione 

delle opere (sarà necessario garantire, attraverso opportune iniziative quali ad es. riunioni, il 

coordinamento tra i responsabili dei lavoratori per la sicurezza delle imprese operanti in cantiere). 

Le persone che si prevede possano/debbano accedere al cantiere a vario titolo, pur non essendo 

lavoratori autorizzati o comunque figure responsabili (Fornitori, visitatori, D.L., Assistenti, etc…) 

dovranno essere accompagnati da personale di cantiere ed attenersi alle norme di comportamento 

loro indicate. Di seguito si riportano i principali obblighi in materia di sicurezza di competenza delle 

figure operanti in cantiere. 

 

Il titolare dell’impresa dovrà 
 

disporre che siano attuate le misure di sicurezza relative all’igiene e all’ambiente di lavoro in modo 

che siano assicurati i requisiti richiesti dalle vigenti legislazioni e dalle più aggiornate norme tecniche, 

mettendo a disposizione i necessari mezzi;  

rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti, i lavoratori, nell’ambito delle rispettive competenze, 

sulle esigenze della sicurezza del cantiere e sulle normative di attuazione con riferimento alle 

disposizioni di legge e tecniche in materia.  

Il Direttore tecnico  
 

 ha il compito di svolgere, se delegato, tutte le attribuzioni conferite al datore di lavoro dalla 

normativa vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Operando in piena 

autonomia decisionale, egli quindi dovrà: predisporre una organizzazione del lavoro sicura;  

 stabilire, in relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, quali impianti, macchinari ed 

attrezzature sono necessarie per la realizzazione dell’opera e quali apprestamenti 

igienicoassistenziali devono essere messi a disposizione dei lavoratori;  
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 procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi i mezzi di 

protezione individuale; provvedere alla predisposizione delle misure preventive atte a tutelare 

l’integrità fisica dei lavoratori, come da piani di sicurezza particolareggiati; realizzare la massima 

sicurezza tecnologicamente fattibile, tenendo nel debito conto i ritrovati della scienza della 

tecnica, nonché curare, nella installazione e montaggio di impianti, macchine o altri mezzi 

tecnici, l’osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro e l’applicazione delle istruzioni 

fornite dai fabbricanti;  

 provvedere affinché venga effettuato il controllo sanitario dei lavoratori, nei casi previsti dalle 

vigenti disposizioni legislative, facendo eseguire le relative visite mediche preassuntive e 

periodiche;  

 disporre affinché siano edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento 

della loro attività in cantiere;  

 disporre affinché venga assicurata la vigilanza per la verifica del pieno rispetto del piano di 

sicurezza predisposto e per l’effettivo uso da parte dei lavoratori dei mezzi personali di 

protezione;  

 disporre affinché nel cantiere, vengano affissi estratti delle principali norme di prevenzione degli 

infortuni e la cartellonistica di sicurezza;  

 effettuare agli Enti competenti le eventuali comunicazioni e le denunce previste dalle vigenti 

norme di legge;  

 organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, 

lotta antincendio e gestione delle emergenze;  

 organizzare in ogni cantiere la struttura incaricata di attuare le misure di pronto soccorso, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze;  

 decidere in presenza di lavorazioni interferenti che comportano l’esposizione a rischio dei 

lavoratori che vi sono addetti, quali misure adottare o quali procedure operative seguire per il 

mantenimento delle condizioni di sicurezza. 

 

Responsabile di cantiere  
 

ha il compito di svolgere, nell’ambito del cantiere, le funzioni demandate ai dirigenti dalle vigenti 

disposizioni in materia di igiene e prevenzione come da delega conferita ed accettata.  
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In particolare, egli deve:  

 attuare il piano di sicurezza e di coordinamento disposto dal committente, ai fini della sicurezza 

collettiva ed individuale, ed illustrare, preventivamente, detto piano ai preposti in tutti i suoi 

aspetti;  

 provvedere all’apprestamento dei mezzi di sicurezza stabiliti e necessari per la realizzazione 

dell’opera;  

 rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le 

norme essenziali di prevenzione;  

 stabilire quali mezzi di protezione individuale devono essere consegnati ai lavoratori, in relazione 

ai rischi cui sono esposti e mettere gli stessi a disposizione dei lavoratori;  

 vigilare in merito all’effettivo impiego da parte dei lavoratori dei mezzi di protezione individuale;  

 provvedere all’attuazione delle misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e 

gestione emergenza, indicate nel piano di sicurezza del cantiere; 

SI RAMMENTA CHE IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DOVRA’ 

SEMPRE ESSERE PRESENTE IN CANTIERE.  

 verificare costantemente la rispondenza di tutte le macchine, gli strumenti, gli utensili e gli 

impianti, anche attraverso una costante manutenzione degli stessi;  

 segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel 

piano di sicurezza; 

 
Assistenti o capisquadra  
 

hanno il compito di provvedere, nell’ambito del settore in cui operano,  

all’attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite dai superiori ed a sovrintendere al buon 

andamento dei lavoratori loro assegnati.  

In particolare essi hanno il compito di:  

 attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza predisposto dalla committenza ed illustrato 

dal Capo Cantiere, fornendo anche le istruzioni ai propri dipendenti;  

 rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare loro conoscenza le norme 

essenziali di prevenzione;  

 esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano corretto uso dei mezzi 
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personali di protezione messi a loro disposizione;  

 controllare periodicamente i mezzi personali di protezione dati in consegna al personale 

dipendente al fine di accertarne lo stato di idoneità per proteggere dal rischio;  

 vigilare per il pieno rispetto, da parte di tutto il personale presente in cantiere, delle norme di 

legge sulla prevenzione e di quelle previste dal piano di sicurezza;  

 vigilare affinché non venga rimossa la cartellonistica di sicurezza in cantiere; 

  segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel 

piano di sicurezza. 

 
I lavoratori sono tenuti a:  
 

 −  prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni, conformemente 

alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;  

 −  in particolare i lavoratori sono obbligati a:  

  osservare le norme di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro nonché quelle previste dal 

piano di sicurezza;  

  utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i 

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;  

  usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi di protezione individuale messi a loro 

disposizione;  

  segnalare al preposto o al Capo Cantiere le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza 

e protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, 

per eliminare le deficienze e/o i pericoli;  

  non rimuovere e/o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza 

averne avuta l’autorizzazione;  

  non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e 

che possono compromettere la sicurezza propria e di altre persone;  

  sottoporsi ai controlli sanitari.  
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 CRITERI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ' 

CONTEMPORANEE  

 
Servizi igienicoassistenziali – baraccamenti – depositi di materiali 
 

Approvvigionamento idrico: sui luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa 

a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi; 

per l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione dell'acqua dovranno osservarsi norme 

igieniche adeguate ad evitarne l'inquinamento. In particolare in ogni punto di approvvigionamento 

dovrà essere predisposta una opportuna segnaletica per distinguere l'eventuale presenza sia di 

acqua potabile che non potabile. Al fine di approvvigionare di acqua il cantiere ed i baraccamenti in 

esso insediati si provvederà all’allacciamento alla rete idrica pubblica mediante posa di idoneo 

impianto.  

 

Cassetta di pronto soccorso 
 

E' necessario che in Cantiere siano presenti PACCHETTI DI MEDICAZIONE conformi almeno a 
quanto disposto dal Dlgs. 8108.  
Tutto ciò con l’ausilio del medico competente che indicherà anche quale sarà il locale più opportuno 
da utilizzare per le piccole medicazioni in cantiere. E’ quindi obbligatorio tenere in cantiere una 
cassetta di pronto soccorso contenente: 1) un tubetto di sapone in polvere; 2) una bottiglia da gr. 
500 di alcool denaturato 3) una boccetta da gr. 25 di tintura di iodio; 4) una bottiglia da gr. 100 di 
acqua ossigenata ovvero 5 dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascuna dose, 
di gr. 20 di acqua ossigenata a 12 volumi; 5) 5 dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio 
stabilizzato per la preparazione di liquido CarrelDakin; 6) un astuccio contenente gr. 15 di preparato 
antibioticosulfamidico stabilizzato in polvere; 7) un preparato antiustione; 8) due fialette da cc. 2 di 
ammoniaca; 9) due fialette di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di adrenalina; 10) tre 
fialette d preparato emostatico; 11) due rotoli di cerotto adesivo da m. l x cm. 5; 12) 4 bende di garza 
idrofila da m. 5 x cm. 5, due da m. 5 x cm. 7 e due da m.5 X cm.l2; 13) 5 buste da 25 compresse e 
10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 X 10; 14) 5 pacchetti da gr. 50 di 
cotone idrofilo 15) 4 tele di garza idrofila da m. l x l; 16) 6 spille di sicurezza 17) un paio di forbici 
rette, due pinze da medicazione, un bisturi retto; 18) un laccio emostatico di gomma; 19) due siringhe 
per iniezioni da cc. 2 e da cc. LO con 10 aghi di numerazione diversa 20) un bollitore per sterilizzare 
i ferri e le siringhe e gli altri presidi chirurgici; 21) un fornellino od una lampada ad alcool; 22) una 
bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettabile; 23) due paia di diversa forma e 
lunghezza di stecche, per fratture; 24) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i 
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primi soccorsi in attesa del medico.  
I PACCHETTI DI MEDICAZIONE saranno collocati almeno presso le seguenti zone:  

  Ufficio (che copre anche le altre zone logistiche del cantiere, quali: Spogliatoio; Locale adibito 
a Mensa; Area adibita alle lavorazioni fuori opera; ecc.);  

  Aree impegnate progressivamente nella costruzione del fabbricato, se distano 
eccessivamente dal cantiere logistico. 

SI RAMMENTA CHE IL PERSONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI, ADDETTO AL SERVIZIO 
DI PRONTO SOCCORSO, DOVRA’ SEMPRE ESSERE PRESENTE IN CANTIERE. 
 

 SEGNALETICA DI SICUREZZA  

La segnaletica non dovrà essere generica ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezza 

del Cantiere e delle reali situazioni di pericolo analizzate. La segnaletica da utilizzarsi esternamente 

al cantiere, per identificarne l’ingombro e l’intralcio, dovrà essere quella prevista dal vigente codice 

della strada. 

 

Inoltre non dovrà assolutamente sostituire le misure di prevenzione ma favorire l’attenzione su 

qualsiasi cosa possa provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure, ecc.), ed 

essere in sintonia con i contenuti della Formazione ed Informazione data al personale. Con il DLgs. 

8108. Pertanto si rammenta all’Impresa che la segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai 

nuovi requisiti richiesti. Si rammenta di avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) 

vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c) prescrivere determinati comportamenti 

necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di 

soccorso o di salavataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. …il 

datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure 

necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. …il datore di lavoro ha 

l’obbligo della “Informazione e formazione del personale”. 

 

In questo cantiere la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa (che comprenderà cartelli di 

Avvertimento, Divieto, Prescrizione, Evacuazione e salvataggio, Antincendio, Informazione) sarà 

esposta in maniera stabile e ben visibile nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali: 

 l’ingresso del Cantiere (esternamente), anche con i dati relativi allo stesso Cantiere ed agli 

estremi della Notifica inoltrata all’organo di vigilanza territorialmente competente;  

 l’ufficio ed il locale di ricovero e refettorio, anche con richiami alle Norme di sicurezza;  
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 i luoghi di lavoro (aree di scavo, trincee, superfici oggetto di scarifica, area deposito materiali, 

mezzi ed attrezzature, ecc.), con riferimenti a specifici pericoli per le fasi lavorative in atto.  

Adeguata segnaletica sarà esposta anche sui mezzi di trasporto, presso macchinari fissi e quadri 

elettrici.  

Principali Regole per la segnalazione dei cantieri su strada: i segnali di pericolo o di indicazione da 

utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo;  

 i supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile, utilizzati per il segnalamento 

temporaneo, devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed 

atmosferica (es. forte vento). Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l’uso di 

materiali rigidi che potrebbero costituire intralcio per la circolazione. E’ consigliabile qualora non 

si possa fissarli diversamente, utilizzare dei sacchetti di sabbia di colore rosso o giallo;  

 i segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle 

circostanze specifiche; nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere 

coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere 

stessi segnali e stessi criteri di posa;  

 non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro, 

pertanto, i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli 

temporanei. Ultimati i lavori la segnaletica temporanea verticale e orizzontale deve essere 

immediatamente rimossa/cancellata e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti;  

 i segnali devono essere possibilmente collocati sulla banchina o comunque sul lato destro della 

corsia di marcia;  

 il posizionamento dei segnali non deve impedire o intralciare la circolazione pedonale e non 

deve assolutamente nascondere segnali permanenti che rimangono in vigore. La segnaletica 

verticale deve avere particolari caratteristiche di rifrangenza tale da renderla sempre visibile sia 

di giorno che di notte. 

I segnali orizzontali temporanei e i dispositivi integrativi di detti segnali devono essere realizzati con 

materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo 

bagnato.  

I segnali di pericolo devono essere installati di norma ad una distanza di mt 150 dal punto di inizio 

del, pericolo segnalato; nelle strade urbane con velocità massima non superiore a 50 Km/h o a 70 

Km/h, se di scorrimento veloce, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.  
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I segnali di pericolo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui 

inizia la prescrizione e, ove necessiti, muniti di pannello integrativo indicante l’effettiva distanza dal 

pericolo possono essere riproposti in anticipo con funzione di preavviso.  

Nella posa della segnaletica si dovranno seguire le indicazioni riportate negli “schemi segnaletici 

temporanei” allegati al D.M 10/07/2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”), da considerarsi 

come misure minime da rispettare; se necessita, adeguare/integrare la segnaletica alla situazione 

incontrata, nel rispetto delle misure minime indicate nel D.M. sopraccitato.  

Sarà obbligo dell’Impresa mantenere sempre efficiente la segnaletica orizzontale e verticale, anche 

nei periodi di fermo cantiere (in caso di ricorso a impianti semaforici mobili provvisori dovrà 

verificarne costantemente stabilità e corretto funzionamento).  

Viene di seguito riportata la segnaletica stradale da utilizzarsi internamente ed esternamente al 

cantiere. 

Tutti i rifiuti saranno smaltiti caricando il componente nell’imballo del nuovo, facendo attenzione a 

non disperdere detriti nel luogo di cantiere. Il tutto sarà trasportato nei nostri magazzini nella sede 

di Terni, dove si provvedere a separare le varie parti costituenti di diverso codice CER e riporli negli 

appositi cassonetti contrassegnati. 

 

 

 

 

 

 . CARTELLO DI CANTIERE 

 

 Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo. 

 

Vietato fumare. 
 

 

Vietato ai pedoni. 
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Divieto di spegnere con acqua. 
 

  

Vietato fumare o usare fiamme libere. 
 

  

Non toccare. 
 

  

Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 
 

 Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo. 

  

Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta temperatura).  
 

  

Carichi sospesi. 
 

  

Pericolo generico. 
 

 

Materiale comburente. 
 

  

Pericolo di inciampo. 
 

 Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza. 



FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA 
CONCESSIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RELATIVA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GUALDO CATTANEO (PG).  
Sezione 

4 – PRIME INDICAZIONI PIANI DI SICUREZZA 

Codice 

4.2 
Elaborato 

Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

 

 

 Revisione 

02 

Data 

Novembre 2021 

Pagina 

21 di 77 

  

Protezione obbligatoria per gli occhi. 
 

  

Casco di protezione obbligatoria. 
 

  

Protezione obbligatoria dell'udito. 
 

  

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie. 
 

  

Calzature di sicurezza obbligatorie. 
 

  

Guanti di protezione obbligatoria. 
 

  

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 
 

 

  

Protezione obbligatoria del corpo. 
 

  

Protezione obbligatoria del viso. 
 

  

Passaggio obbligatorio per i pedoni. 
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 Indicano le attrezzature antincendio. 

  

Estintore. 
 

 
 

 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL 

RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO  

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilità 

di cadute  

dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti.  

Il parapetto, realizzato a norma, dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

a)  il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di 

conservazione;  

b)  la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro;  

c)  dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul 

piano di calpestio, di altezza pari almeno a 20 cm e di un corrente intermedio che non lasci uno 

spazio libero maggiore di 60 cm tra la “tavola fermapiede” ed il corrente superiore;  

d)  dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, 

al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua 

specifica funzione 

 

 MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O 

ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 

PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE  

Nelle lavorazioni in cui esistano pericoli specifici di incendio: a) è vietato fumare; b) è vietato usare 

apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano  

adottate idonee misure di sicurezza;  

c)  devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in 

cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellabili di primo 
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intervento; detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei 

mesi da personale esperto;  

d)  deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori 

dai luoghi pericolosi. 

 

 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

Il cronoprogramma dei lavori è stato predisposto in modo tale che non si abbiano, al momento 

dell’esecuzione dell’opera particolari interferenze e/o sovrapposizioni tra le singole lavorazioni senza 

per altro snaturare il logico andamento delle medesime. Se durante l’esecuzione dei lavori si 

dovessero verificare interferenze e/o sovrapposizioni tra le singole lavorazioni, non attualmente 

prevedibili, il CSE provvederà, qualora lo ritenesse necessario, ad indire riunioni di coordinamento 

tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere, intese a definire le modalità 

esecutive atte a migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori e di terzi esterni al 

cantiere (pedoni, automobilisti, etc.). Qualora durante la fase di esecuzione dell'opera si presentino 

situazioni/necessità che rendano indispensabile/utile una variazione del cronoprogramma lavori, 

l'impresa appaltatrice potrà presentare una proposta di modifica di detto programma al CSE il quale, 

dopo averne verificato la compatibilità sotto il profilo della tempistica e della sicurezza, se lo riterrà 

opportuno lo approverà; è altresì facoltà del CSE modificare, in caso di particolari 

situazioni/necessità, detto programma dandone tempestiva comunicazione all'impresa. Le modifiche 

al programma lavori approvate dal CSE costituiscono parte integrante del piano di sicurezza. Il 

cronoprogramma lavori dovrà essere sottoscritto e approvato dal CSE e dall'impresa appaltatrice 

prima dell'inizio dei lavori e ad ogni sua variazione. 

Il cronoprogramma allegato al presente Piano di Sicurezza è da intendersi quale previsione di 

massima dell'esecuzioni delle lavorazioni nel tempo. Si rammenta che l'impresa appaltatrice è tenuta 

a presentare al committente un cronoprogramma lavori definitivo prima dell'inizio dei lavori.  

Le lavorazioni, all’interno di ogni singola fase, saranno distribuite nel tempo secondo il seguente 

cronoprogramma allegato al presente Piano di Sicurezza. 

Per il cronoprogramma si fa riferimento a quanto riportato nei documenti di gara di seguito riportati:  
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 VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Per la valutazione dei rischi sono state analizzate le fasi di lavoro, le attrezzature, le macchine, i 

materiali e le forze lavoro necessarie alla realizzazione dell’opera. L’entità del rischio è stata 

quantificata utilizzando la seguente scala: Rischio minimo – valore attribuito 1: quando si ha un 

rischio residuo da cui possono scaturire infortuni di lieve entità e velocemente reversibili (piccoli tagli, 

contusioni, etc….). Rischio medio – valore attribuito 2: quando si possono verificare infortuni con 

effetti reversibili a medio termine (tipo fratture leggere). Rischio grave – valore attribuito 3: quando 

si possono verificare infortuni e/o affezioni croniche che possono causare invalidità parziale. Rischio 

gravissimo – valore attribuito 4: quando si possono verificare infortuni e/o affezioni croniche che 

possono causare invalidità totale od avere effetti letali. 

 
 
 
 

 SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

ANNESSI  

Installazione del cantiere (area fissa)  
L’installazione del cantiere comprende la:  

 Pulizia dell’area;  

 Rimozione di eventuali macerie;  

 Recinzione dell’area con rete in plastica ad alta visibilità legata a paletti/tondini in ferro/tubolari 

tipo “innocenti” e/o New Jersey o mediante posa di pannelli di rete metallica tipo “Orsogrill” e, 

comunque tale da impedire l’accesso all’area ai non addetti ai lavori ed alle persone non 

autorizzate;  
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 Posa servizi igienico assistenziali e baraccamenti;  

 Posa segnaletica di sicurezza.  

 

Mezzi d’opera impiegati (per i rischi connessi al loro uso vedere schede allegate):  

 Utensili a mano;  

 Compressore d’aria;  

 Decespugliatore;  

 Autocarro;  

 Autogrù;  

 Pala gommata.  

Dispositivi di protezione individuale:  

 Guanti specifici per il tipo di lavoro;  

 Tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione (ad alta visibilità);  

 Elmetto;  

 Otoprotettori anatomici o cuffie;  

 Maschere specifiche per il tipo di lavorazione;  

 Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile);  

 Occhiali a tenuta.  

Rischi correlati (per le prevenzioni vedi schede allegate):  

 Proiezioni di materiali e/o schegge valutazione rischio:1  

 Rumore (danni apparato uditivo, etc…..) valutazione rischio: 1  

 Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscoloscheletrico) valutazione rischio: 

2  

 Vibrazioni valutazione rischio: 1  

 Cadute a livello (causate da inciampi, etc……) valutazione rischio: 2  

 Lesioni e/o contusioni causate da urti, colpi, impatti, compressioni (es. durante l’infissione dei 

paletti della recinzione) valutazione rischio: 2  

 Polveri (esposizione, inalazione, etc….) valutazione rischio: 1  
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 Elettrocuzione per uso delle macchine/utensili valutazione rischio: 2 

 Punture, tagli e abrasioni (alle mani) valutazione rischio: 2  

 Investimento degli operai da parte delle macchine operatrici valutazione rischio: 2 

 

Delimitazione area di cantiere per lavori su carreggiata stradale oggetto di pubblico transito  
 
Consiste nella delimitazione dell’area di lavoro come descritto nel paragrafo modalità della 

realizzazione di recinzione del cantiere ed indicato nelle allegate tavole grafiche allegate al presente 

piano e, nella posa di idonea segnaletica stradale così come previsto dal vigente Codice della Strada 

e nel rispetto delle indicazioni riportate negli schemi grafici allegati al D.M. 10/07/2002 (Disciplinare 

tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo).  

Mezzi d’opera impiegati (per i rischi connessi al loro uso vedere schede allegate):  

 Segnalazioni luminose quali lanterne a luce gialla o rossa o sistemi catarifrangenti;  

 Segnaletica stradale;  

 Semafori mobili;  

 Utensili a mano.  

Dispositivi di protezione:  

 Guanti specifici per il tipo di lavoro;  

 Indumenti ad alta visibilità;  

 Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile);  

 Elmetto.  

Rischi correlati (per le prevenzioni vedi schede allegate):  

 Investimento causato dai mezzi in transito in prossimità del cantiere valutazione rischio: 3  

 Movimentazione manuale dei carichi valutazione rischio: 1  

 Cadute a livello valutazione rischio: 1  

 Lesioni e/o contusioni causate da urti, colpi, impatti, compressioni valutazione rischio: 2  

 Inalazione di gas di scarico valutazione rischio: 2  

 Rumore (danni apparato uditivo, etc…..) valutazione rischio: 1 
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Realizzazione impianto pubblica illuminazione  
Mezzi d’opera impiegati (per i rischi connessi al loro uso vedere schede allegate):  

 

 Autocarro con cestello;  

 Utensili a mano.  

Dispositivi di protezione individuale:  

 Guanti specifici per il tipo di lavoro;  

 Tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione (ad alta visibilità);  

 Elmetto;  

 Occhiali a tenuta;  

 Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile).  

Rischi correlati (per le prevenzioni vedi schede allegate):  

 Cadute a livello valutazione rischio:2  

 Rumore (danni apparato uditivo, etc…..) valutazione rischio: 1  

 Investimento degli operai da parte delle macchine operatrici valutazione rischio: 1  

 Vibrazioni valutazione rischio: 1  

 Caduta di materiali e/o attrezzi dall’alto valutazione rischio: 2  

 Caduta dentro pozzi, pozzetti, scavi valutazione rischio:2  

 Tagli e abrasioni valutazione rischio: 2  

 Elettrocuzione per uso delle macchine/utensili valutazione rischio: 1  

 Elettrocuzione in fase di realizzazione di impianto elettrico valutazione rischio: 2  

 Elettrocuzione in fase di allaccio rete di alimentazione e/o prova impianto valutazione rischio: 3  

 Investimento causato dai mezzi in transito in prossimità del cantiere valutazione rischio: 1  

 Contatto con macchine operatrici valutazione rischio: 1  

 Lesioni e/o contusioni causate da urti, colpi, impatti, compressioni valutazione rischio: 1  

 Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscoloscheletrico) valutazione rischio: 

2  

 Caduta dall’alto degli addetti ai lavori valutazione rischio:2 
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Smobilizzo del cantiere  
 

Rimozione del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio della recinzione, degli impianti, nonché 

al caricamento ed al trasporto presso il magazzino dell’impresa esecutrice dei baraccamenti, etc…..  

Mezzi d’opera impiegati (per i rischi connessi al loro uso vedere schede allegate):  

 

 Autogrù;  

 Utensili a mano;  

Dispositivi di protezione individuale:  

 Guanti specifici per il tipo di lavoro;  

 Tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione (ad alta visibilità);  

 Elmetto;  

 Maschere specifiche per il tipo di lavorazione;  

 Otoprotettori anatomici o cuffie;  

 Scarpe di sicurezza.  

 Occhiali a tenuta  

Rischi correlati (per le prevenzioni vedi schede allegate):  

 Polveri (esposizione, inalazione, etc….) valutazione rischio: 1  

 Elettrocuzione per uso delle macchine/utensili valutazione rischio: 1  

 Danno per riavvio spontaneo macchine/utensili dopo arresto per mancata energia valutazione 

rischio: 1  

 Proiezioni di materiali e/o schegge valutazione rischio: 1  

 Caduta di materiali e/o attrezzi dall’alto valutazione rischio: 2  

 Contatto con macchine operatrici valutazione rischio: 2  

 Rumore (danni apparato uditivo, etc…..) valutazione rischio: 1  

 Azionamento accidentale delle macchine valutazione rischio: 1  

 Investimento degli operai da parte delle macchine operatrici valutazione rischio: 2  

 Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscoloscheletrico) valutazione rischio: 

2  
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 Vibrazioni valutazione rischio: 1  

 Lesioni e/o contusioni causate da urti, colpi, impatti, compressioni valutazione rischio: 1  

 Inalazione di gas di scarico valutazione rischio: 1  

 Cadute a livello valutazione rischio: 1  

 Tagli e abrasioni valutazione rischio: 1 

 

 SCHEDE DEI MEZZI IMPIEGATI IN CANTIERE  

Si rammenta che l’utilizzo di mezzi/macchine/impianti deve essere consentito esclusivamente a 

personale idoneamente addestrato. Si ricorda inoltre che: è vietato rimuovere, anche 

temporaneamente, dispositivi di sicurezza e pulire, oliare, ingrassare e svolgere operazioni di 

registrazione e/o riparazione su organi in movimento; è necessario mantenere in efficienza 

mezzi/macchine/attrezzature/impianti mediante interventi di manutenzione preventiva e 

programmata; ogni macchina presente in cantiere deve essere dotata di libretto di istruzioni. 

 

Autocarro 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro urti, colpi, 

impatti, compressioni  olii minerali e derivati cesoiamento, stritolamento incendio 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti prima dell’uso:  

 verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere  

 verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi  

 garantire la visibilità del posto di guida  

 controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo  

Durante l’uso:  

 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere  

 non trasportare persone all’interno del cassone  

 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei 

posti di lavoro 

 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la 

visibilità è incompleta  

 non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata  

 non superare la portata massima  
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 non superare l’ingombro massimo  

 posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non 

possa subire spostamenti durante il trasporto  

 non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde  

 assicurarsi della corretta chiusura delle sponde  

 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

  segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

Dopo l’uso:  

 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare 

riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie  

 pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 

Dispositivi di protezione individuale  

 guanti  

 calzature di sicurezza  

 elmetto  

 indumenti protettivi (tute) 

 

Autogrù 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro  

 contatto con linee elettriche aeree  

 urti, colpi, impatti, compressioni  

 punture, tagli, abrasioni  

 rumore  olii minerali e derivati 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti prima dell’uso:  

 verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire 

con le manovre  

 controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti  

 verificare l’efficienza dei comandi  

 ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori  

 verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il 

passaggio pedonale o delimitare la zona d’intervento 

Durante l’uso:  
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 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro  

 preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica  

 attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre  

 evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio  

 eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale  

 illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici  

 segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose 

 non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione  

 mantenere i comandi puliti da grasso, 

Dopo l’uso:  

 non lasciare nessun carico sospeso  

 posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il 

freno di stazionamento  

 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina 

a motori spenti  

 nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 

 

Dispositivi di protezione individuale  

 guanti  

 calzature di sicurezza  

 elmetto  otoprotettori  

 indumenti protettivi (tute) 

 

Avvitatore elettrico 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro  

 elettrici  

 urti, colpi, impatti, compressioni  

 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti prima dell’uso:  

 utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione 

di sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra  

 controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione  
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 verificare la funzionalità dell’utensile  

   verificare che l’utensile sia di conformazione adatta 

Durante l’uso:  

 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione  

 interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro  

 segnalare eventuali malfunzionamenti  

 scollegare elettricamente l’utensile 

Dispositivi di protezione individuale  

 guanti  

 calzature di sicurezza 

 

Scale a mano 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro  

 cadute dall’alto  

 urti, colpi, impatti, compressioni  

 cesoiamento (scale doppie)  

 movimentazione manuale dei carichi  

 

Caratteristiche di sicurezza  

SCALE SEMPLICI PORTATILI 

 devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi 

essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni 

appropriate all’uso  

 le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con 

tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 mt. devono avere anche un 

tirante intermedio  

 in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremità inferiori dei due 

montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori 

SCALE AD ELEMENTI INNESTATI  

 la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.  

 per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta 

SCALE DOPPIE  
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 non devono superare l’altezza di 5 mt.  

 devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura della scala 

oltre il limite prestabilito di sicurezza 

SCALE A CASTELLO  

 devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del 

pianerottolo  

 i gradini devono essere antiscivolo  

 devono essere provviste di impugnature per la movimentazione  

 devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di 

movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addettiprima dell’uso: 

 la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del 

piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato)  

 le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione 

dell’altra  

 le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono 

essere dotate di corrimano e parapetto  

 la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria 

lunghezza  

 è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti  

 le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione 

Durante l’uso:  

 le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona  

 durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala  

 evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo  

 la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da 

trasportare  

 quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona 

deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala 

  la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala 

Dopo l’uso:  

 controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione 
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necessaria  

 le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, 

possibilmente, sospese ad appositi ganci. 

  segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra 

gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

 

In merito agli obblighi del datore di lavoro circa l'impiego di scale a pioli il D.Lgs 08/07/2003 n. 235 

(“Attuazione direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle 

attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”) dispone quanto segue:  

 

Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità 

durante l'impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un 

supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione 

orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad 

eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di 

oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere 

impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo 

antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate 

per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri 

dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a 

sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a 

pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 

Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di 

disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano 

di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura 

 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 

Utensili a mano 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro  

 urti, colpi, impatti, compressioni  



FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA 
CONCESSIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RELATIVA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GUALDO CATTANEO (PG).  
Sezione 

4 – PRIME INDICAZIONI PIANI DI SICUREZZA 

Codice 

4.2 
Elaborato 

Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

 

 

 Revisione 

02 

Data 

Novembre 2021 

Pagina 

35 di 77 

 punture, tagli, abrasioni  

 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti prima dell’uso:  

 controllare che l’utensile non sia deteriorato  

 sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature  

 verificare il corretto fissaggio del manico  

 selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 

 per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature  

Durante l’uso:  

 impugnare saldamente l’utensile  

 assumere una posizione corretta e stabile  

 distanziare adeguatamente gli altri lavoratori  

 non utilizzare in maniera impropria l’utensile  

 non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 

Dopo l’uso:  

 pulire accuratamente l’utensile  

 riporre correttamente gli utensili  

 controllare lo stato d’uso dell’utensile 

Dispositivi di protezione individuale  

 guanti  

 elmetto  

 calzature di sicurezza  

 occhiali 

Prevenzioni –apprestamenti 
Aggancio di indumenti con trascinamento di persone  

Gli organi di trasmissione del moto di macchinari dovranno essere segregati ed inaccessibili al fine 

di evitare la possibilità di contatti con parti del corpo o indumenti dell’operatore. Attorno alle macchine 

che presentano parti ed organi in movimento saranno predisposti spazi liberi adeguatamente ampi 

e, ove non necessiti la presenza di operatori sarà predisposto un opportuno sbarramento con la 

chiara indicazione di divieto di transito ai non addetti ai lavori. Gli operatori dovranno indossare 

idonei dispositivi di protezione individuale.  

Azionamento accidentale delle macchine  
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Gli organi di comando di mezzi e/o macchine devono essere dotati di protezione contro avviamento 

accidentale, detti comandi devono essere ben riconoscibili per forma, colore ed indicazioni in modo 

da evitare errori nelle manovre sia ordinarie che di emergenza. E’ vietato rimuovere le protezioni dei 

comandi.  

Caduta dall’alto di addetti ai lavori  

Nei lavori che dovranno essere eseguiti ad una altezza superiore a mt 2, saranno predisposte idonee 

protezioni (parapetti – vedi scheda allegata). Nel caso di impossibilità a realizzare idonee opere 

provvisionali gli addetti ai lavori faranno uso di cintura di sicurezza (vedi schede DPI) con bretelle 

collegate a fune di trattenuta, tali da limitare la caduta a non oltre mt 1.50 (in questa eventualità e 

comunque in ogni caso di pericolo di caduta dall’alto, lo spazio di caduta dovrà essere libero da 

ostacoli possibili causa di danno alla persona e/o e di modifica della traiettoria di caduta).  

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro  

 cadute dall’alto 

 caduta materiale dall’alto 

 

Caratteristiche di sicurezza  

 devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, ed 

essere conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro 

  il parapetto regolare può essere costituito da:  

 un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una 

tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile, ma tale da non lasciare 

uno spazio vuoto, fra sé e il mancorrente superiore, maggiore di cm 60  

 un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, una tavola 

fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non meno di cm 20 ed un corrente intermedio 

che non lasci uno spazio libero, fra la tavola fermapiede ed il corrente superiore, maggiore di cm 60 

Misure di prevenzione  

 vanno previsti per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale  

 sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti 

o degli appoggi sia quando fanno parte dell’impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso  

 piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con 

caratteristiche geometriche e dimensionali diverse  

 il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell’impalcato, 
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procedendo alla cosiddetta “intestatura” del ponte  

 il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il 

distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, 

poggiante su traversi a sbalzo, verso l’opera stessa  

 il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza  

 il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza 

 il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con 

gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello  

 è considerata equivalente al parapetto qualsiasi altra protezione quale muro, parete piena, 

ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata e simili in grado di garantire prestazioni di sicurezza contro la 

caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle richieste per un parapetto normale  

Istruzioni per gli addetti  

 verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario  

 verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, 

con particolare riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da 

poter resistere alle sollecitazioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni 

ambientali e della sua specifica funzione  

 non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto 

Dispositivi di protezione individuale  

 elmetto  

 calzature di sicurezza  

 guanti 

Caduta di addetti da scale  

Le scale in dotazione al cantiere dovranno essere del tipo regolamentare (vedi scheda “SCALE” 

allegata).  

Caduta di materiale dall’alto durante le operazioni di sollevamento trasporto  

Dovrà essere vietata la presenza dei non addetti ai lavori in vicinanza della macchina operatrice. E’ 

vietato l’uso di ganci improvvisati non regolamentati; ganci e funi dovranno essere contrassegnati 

con il nome del fabbricante e recare i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche; i ganci per 

l’imbraco dovranno essere privi di deformazioni, dimensionati al peso da sollevare, dotati di chiusura 

all’imbocco e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile. Opportuna cartellonistica 

indicherà il divieto di transito e la sosta dei lavoratori sotto i carichi sospesi. L’efficienza delle funi 
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dovrà essere controllata quotidianamente e trimestralmente verrà effettuata la verifica con 

annotazione delle condizioni delle medesime su giusto libretto. Gli addetti ai lavori dovranno 

opportunamente essere istruiti circa la regolare esecuzione delle manovre degli apparecchi di 

sollevamento (dette istruzioni saranno esposte nelle vicinanze del luogo di lavoro degli addetti). Per 

il sollevamento di materiali minuti verranno utilizzati benne e cassoni metallici. Gli addetti ai lavori 

dovranno sempre far uso di elmetto.  

Caduta di materiali e/o attrezzi dall’alto  

Sarà indispensabile l’uso, da parte degli addetti ai lavori soggetti a questo rischio, dell’elmetto di 

protezione. I non addetti ai lavori non dovranno sostare o transitare nell’area di lavoro a rischio. Ove 

necessario, dovranno essere predisposti parapetti con tavola fermapiede di altezza h= cm 20 o dovrà 

essere transennata l’area di lavoro (es. : transennatura attorno a scala). Sarà assolutamente vietato 

lanciare verso il basso utensili, materiali di risulta, etc … Sarà assolutamente vietato depositare 

lungo il ciglio degli scavi, utensili, materiali di risulta, etc …  

Cadute a livello  

Sarà indispensabile mantenere percorsi pedonali e aree di lavoro liberi da detriti; depositi di materiali 

e attrezzature non dovranno intralciare i percorsi pedonali . Eventuali “intralci” dovranno essere 

opportunamente evidenziati. Gli operatori dovranno indossare idonee calzature. I percorsi interni al 

cantiere dovranno essere chiaramente identificabili. 

Cedimento di parti meccaniche delle macchine  

Prima dell’utilizzo in cantiere di macchine/attrezzi gli addetti ai lavori saranno obbligati a verificare 

l’efficienza delle parti soggette a vibrazioni, usura, etc…; nel caso vengano riscontrate inefficienze 

dovranno comunicarle al preposto per gli idonei interventi di manutenzione. Al fine di ridurre il rischio 

di cedimento sarà necessario procedere agli interventi di manutenzione e revisione periodica degli 

elementi soggetti ad usura come per altro indicato dalle case costruttrici.  

Cesoiamento – contatto con organi in movimento  

Il cesoiamento nonché lo stritolamento di operatori, che potrebbero essere causati dall’utilizzo di 

mezzi/attrezzi/impianti, dovranno essere impediti dalla segregazione dei meccanismi di detti 

mezzi/attrezzi/impianti, probabili fonti di rischio, mediante ripari fissi o interbloccati (carter). Saranno 

presenti avvisi chiaramente visibili e leggibili indicanti il divieto di compiere interventi su dette 

macchine in azione ed il divieto di rimuovere le protezioni di cui sopra. Dovranno essere altresì 

essere osservate opportune distanze di rispetto dalla probabile fonte di pericolo. Gli operatori 

dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale.  
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Al fine di ridurre il rischio di incidenti derivanti dal contatto con organi in movimento, le zone di in cui 

operano macchine e/o gli organi in movimento che possano essere causa di incidenti dovranno 

essere opportunamente rese inaccessibili e/o protetti mediante predisposizione di schermi, ripari 

fissi o ripari mobili. Macchine/attrezzi dovranno essere dotati di dispositivi che non consentano 

l’avviamento o che arrestino il moto nel caso le protezioni relative non siano in posizione corretta. 

Attorno alle macchine che presentano parti ed organi in movimento saranno predisposti spazi liberi 

adeguatamente ampi e, ove non necessiti la presenza di operatori sarà predisposto un opportuno 

sbarramento con la chiara indicazione di divieto di transito ai non addetti ai lavori. Tutte le macchine 

dovranno essere dotate di regolamentare dispositivo di blocco che assicuri la posizione di fermo 

della macchina medesima o di sue parti mobili, nel caso in cui interventi manutentivi richiedano 

l’introduzione di arti tra organi che potrebbero mettersi in movimento. Gli addetti ai lavori non 

dovranno compiere alcuna operazione su macchine in moto (oliatura, ingrassaggio, pulitura a mano, 

riparazione, messa a punto, ….) e non dovranno assolutamente rimuovere le protezioni in dotazione 

alle macchine. Gi operatori dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale ed essere 

adeguatamente informati circa i rischi a cui potrebbero essere soggetti. 

Contatto con macchine operatrici  

La zona operativa sarà ben segnalata tramite posa di cartelli, avvisi e opportunamente delimitata. 

Saranno vietati il transito e la sosta dei non addetti ai lavori nel raggio di azione delle macchine 

operatrici. Gli addetti ai lavori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità. I mezzi operanti in 

cantiere dovranno essere dotati di segnalatori acustici e visivi.  

Contatto con materiali allergeni, con oli minerali e derivati  

Dovranno essere utilizzati materiali/sostanze/prodotti con il più basso potenziale dannoso per gli 

utilizzatori; i prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi, saranno custoditi in recipienti a tenuta indicanti 

la natura e la pericolosità del prodotto stesso. Nell’area destinata al deposito di prodotti chimici sarà 

disposta idonea cartellonistica indicante il divieto di accesso alle persone non autorizzate, il divieto 

di utilizzo di fiamme libere nonché il divieto di fumare. I contenitori di detti materiali/sostanze/prodotti 

dovranno essere aperti solo per il tempo minimo indispensabile. Le sostanze di cui sopra dovranno 

essere accompagnate da schede di sicurezza ed uso fornite dal fabbricante. I lavoratori dovranno 

essere formati ed informati sulle modalità operative da seguire nella manipolazione delle sostanze 

in oggetto, circa i dispositivi di protezione individuale da utilizzare e sui rischi che potrebbero derivare 

dall’esposizione a dette sostanze. Sarà necessario, da parte degli operatori, l’utilizzo di appropriati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale atti ad evitare il contatto diretto del corpo 
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con le sopra citate sostanze 

Nelle attività che richiedono l’impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante) dovranno 

essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle 

dell’operatore; dovrà essere evitato il formarsi di aerosoli durante le fasi di lavorazione. Gli addetti 

ai lavori dovranno indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI necessari ed essere sottoposti a 

sorveglianza sanitaria. 

Contusioni e abrasioni su parti del corpo per rottura di componenti in pressione  

Al fine di limitare il rischio di incidenti derivanti da questa eventualità, riveste particolare importanza 

la regolare manutenzione da farsi alle macchine, così come disposto dalle case costruttrici 

(manutenzione opportunamente documentata). In particolar modo dovrà essere controllato il corretto 

funzionamento dei seguenti dispositivi: manometro con indicazione della massima pressione di 

esercizio, graduato fino ad una volta e mezzo della  

pressione stessa; valvola di sicurezza (tarata alla pressione max di esercizio); spurgo di fondo; 

dispositivo di arresto automatico della compressione quando viene raggiunta la max pressione di 

esercizio; Le tubazioni saranno di tipo rinforzato e protetto. 

Danni per riavvio spontaneo delle macchine dopo arresto per mancata energia  

Le macchine operanti in cantiere saranno dotate di dispositivo che ne impedisce il riavviamento 

spontaneo quando viene ripristinata l’erogazione di energia elettrica dopo un’interruzione. Le 

attrezzature portatili dovranno avere leve/pulsanti di attivazione del tipo “a uomo presente” (cioè tali 

che a rilascio del comando di attivazione corrisponda la disattivazione dell’attrezzo).  

Elettrocuzione  

L’installazione degli impianti elettrici sarà affidata a personale specializzato. Detto impianto nonché 

i materiali utilizzati sono costruiti a regola d’arte e rispondenti alla normativa vigente (CEIUNI). 

L’installatore rilascerà dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. Gli impianti elettrici 

saranno corredati di messa a terra e dotati di differenziali ad alta sensibilità. Le strutture metalliche 

dei baraccamenti e delle opere provvisionali saranno collegate elettricamente a terra (vedi paragrafo 

realizzazione “impianto elettrico e di messa a terra del cantiere”). Saranno vietati gli interventi di 

manutenzione su parti dell’impianto elettrico, e sui quadri (nonché sulle macchine/attrezzature) al 

personale non addetto; tali interventi potranno essere effettuati solo da personale specializzato ed 

autorizzato che prima di operare su parti in tensione provvederà a sezionare a monte l’alimentazione 

degli stessi (verrà altresì posata la segnaletica indicante “Lavori in corsoNon attivare gli interruttori”). 

Prima di iniziare ogni intervento ci si accerterà mediante cercafasi o tester che le parti soggette 
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all’intervento, o qualsiasi altra parte con cui gli operatori possano venire accidentalmente in contatto, 

sia priva di tensione. In caso di scollegamento di parti di impianto o di macchina si dovrà scollegare 

il cavo di terra per ultimo e, al montaggio, lo si collegherà per primo. Al lavoro ultimato, prima di 

ridare tensione, ci si assicurerà che tutte le protezioni rimosse siano state ripristinate. Gli addetti ai 

lavori useranno scarpe e guanti isolanti. Al fine di prevenire contatti accidentali con reti di impianti 

interrati, vedere quanto riportato nel paragrafo “Presenza di impianti/sottoservizi”. 

Elettrocuzione per uso delle macchine  

I quadri e i sottoquadri elettrici sono del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) e 

corredati della certificazione del costruttore. I cavi elettrici di alimentazione saranno sostenuti in 

modo appropriato, fissati e disposti in modo da non essere danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 

urti. Le prese saranno con dispositivo che evita il disinnesto accidentale della spina e protette da un 

interruttore differenziale; il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici non 

sarà < a IP 44, secondo la classificazione CEIUNI. Nei luoghi molto umidi o a contatto con grandi 

masse metalliche è vietato l’uso di utensili portatili a tensione superiore a 50 V verso terra. Le 

attrezzature portatili dovranno essere adottate di doppio isolamento. Gli addetti ai lavori dovranno 

utilizzare scarpe e guanti isolanti. 

Getti, schizzi  

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti 

che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad 

impedirne la propagazione nell’ambiente/area di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli 

addetti ai lavori dovranno indossare adeguati indumenti di lavoro, utilizzando i necessari DPI. 

Incendio di materiali/mezzi con pericolo di ustioni  

Nelle o nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro possibili oggetto di incendio, dovranno essere 

installati/tenuti idonei mezzi di estinzione; in dette aree sarà altresì vietato fumare ed utilizzare 

fiamme libere (regolamentare segnaletica indicherà il divieto). I prodotti/materiali/attrezzature 

possibili causa di innesco di incendio/fiammate/esplosione dovranno essere manovrati da personale 

idoneamente formato ed informato (gli addetti ai lavori indosseranno idonei dispositivi di protezione 

ed in particolar modo indumenti che non consentano l’accumulo di cariche elettrostatiche).  

Intercettazione accidentale di reti di pubbliche utenze  

Vedi paragrafo presenza di reti di impianti/sotto servizi  

Investimento degli operatori da parte di macchine operatrici  

Al fine di evitare il rischio di investimento degli addetti ai lavori dovranno essere seguiti i seguenti 
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accorgimenti: 

Investimento degli operatori durante i lavori stradali  

Particolare attenzione, per ridurre al minimo il rischio, andrà posta nella realizzazione della 

recinzione/transennatura dell’area di cantiere (vedi paragrafo “modalità di realizzazione della 

recinzione di cantiere). Dovrà essere posata idonea cartellonistica atta ad identificare l’area di 

cantiere. Nella fase di allestimento di cantiere gli addetti ai lavori saranno protetti, dal rischio di 

investimento da parte degli automezzi di terzi, da apposito automezzo dotato di luci lampeggianti e 

dalla presenza di movieri dotati di bandiera di colore rosso che segnaleranno i lavori in corso. Gli 

addetti ai lavori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità.  

Lesioni e/o contusioni causate da urti, colpi, impatti, compressioni.  

Al fine di ridurre questo rischio verranno utilizzati da parte degli operatori idonei dispositivi di 

protezione individuali, quali: guanti, scarpe, occhiali, casco, etc…. Gli utensili/attrezzi/apparecchi 

utilizzati manualmente dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza (quando 

non utilizzati devono essere riposti e comunque non devono ingombrare o essere d’intralcio a 

passaggi e posti di lavoro); i materiali utilizzati in cantiere devono essere accatastati in modo da 

evitare il pericolo di crolli. N.B.: In fase di realizzazione di recinzione di cantiere e impianto di terra, 

che comportano l’infissione nel terreno di paletti e dispersori, questi ultimi dovranno essere sorretti 

con l’ausilio di pinze a manico lungo.  

Lesioni da schegge e scintille con ustioni su varie parti del corpo  

Al fine di ridurre questo rischio causato principalmente da operazioni di saldatura, sarà necessario : 

rendere inaccessibile o segnalare con opportuna cartellonistica la zona di lavoro; dotare gli addetti 

ai lavori di di idonee protezioni quali: schermi facciali con impugnatura, occhiali, indumenti  

Ignifughi. 

Movimentazione manuale dei carichi  

Per quanto possibile la movimentazione manuale dei carichi dovrà essere ridotta al minimo 

indispensabile ricorrendo ad accorgimenti quali l’utilizzo di mezzi di trasporto (carriole, muletti,…) o 

la ripartizione del carico medesimo. I lavoratori interessati a dette operazioni saranno formati ed 

informati circa le corrette modalità operative, ed in particolare sul peso del carico, sul suo centro di 

gravità e lato più pesante, sui rischi connessi alla natura del carico (fragilità, presenza di sostanze 

tossiche/pericolose), sul corretto svolgimento delle manovre di movimentazione manuale, sulla 

possibilità di utilizzare mezzi meccanici di trasporto in luogo del sollevamento e trasporto manuale 

di detti carichi, nonché la necessità di utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale. 
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Proiezioni di materiale e/o schegge (nell’utilizzo di macchine/attrezzi e nei lavori di spaccatura, 

scalpellatura,….)  

Le macchine utilizzate disporranno di protezione contro la proiezione dei materiali in lavorazione 

(schegge, trucci, scintille, etc.) e protezione degli organi o parti di macchine che presentano pericoli 

di rottura. E’ vietato rimuovere le protezioni suddette presenti. Gli addetti utilizzeranno idonei 

dispositivi di protezione, quali: guanti, occhiali, scarpe. Verrà verificata la presenza di sporgenze 

anomale sui materiali da lavorare e che potrebbero scheggiarsi. Nel caso si presenti questo rischio, 

è altresì vietata la presenza di personale non addetto alla lavorazione. Nei lavori di spaccatura, 

scalpellatura, ….: gli addetti ai lavori dovranno utilizzare appropriati dispositivi di protezione 

individuale, quali: elmetto, guanti, visiera, tute, scarpe, occhiali. Sarà opportuno verificare la 

presenza di sporgenze sui materiali oggetto di lavorazione e che potrebbero scheggiarsi durante la 

lavorazione medesima. Saranno vietate la sosta ed il transito ai non addetti ai lavori in prossimità 

dell’area di lavoro.  

Punture, tagli e abrasioni  

Le apparecchiature/utensili dovranno essere dotate di idonee protezioni di quelle parti/organi con il 

cui contatto vi è il rischio per gli addetti ai lavori di causarsi tagli e/o abrasioni. Gli addetti ai lavori 

dovranno utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale quali guanti, scarpe, elmetto, occhiali. 

Nell’area di lavoro, utensili/apparecchiature e/o anche lavorazioni in corso (es.: armature metalliche) 

possibili fonti di rischio per questo tipo di incidente dovranno essere protetti e/o resi visibili a terzi.  

Ribaltamento del mezzo meccanico  

Per cedimento del fondo stradale Tutti i mezzi meccanici di movimentazione potranno essere 

utilizzati non oltre le pendenze massime per cui sono stati progettati La presenza di fossati, 

avvallamenti, asperità possibili cause di ribaltamento dovranno essere segnalati in modo visibile e 

comunque transennati. La stabilità del mezzo dovrà essere assicurata anche attraverso le seguenti 

misure di sicurezza: preliminare verifica della consistenza e della portanza del terreno; 

consolidamento del terreno; verifica dello stato di usura dei pneumatici del mezzo; circolazione a 

velocità ridotta. Il posto di guida delle macchine dovrà essere protetto e durante la fase di 

caricamento di materiali su mezzo di trasporto è vietata la presenza del conducente nella cabina di 

guida. Per smottamento del ciglio dello scavo Sarà assolutamente vietato far stazionare o transitare 

le macchine in prossimità del ciglio delle scavo (che deve comunque essere opportunamente 

sicurovedi paragrafo relativo agli scavi). La cabina dei mezzi dovrà essere adeguatamente protetta. 

Rumore  
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Al fine di ridurre al minimo i rischi che potrebbero derivare dall’esposizione al rumore si dovrà: 

installare macchine rumorose in aree di cantiere (preventivamente identificate) quanto più possibile 

lontane da abitazioni/attività; limitare, quando possibile, l’accesso alle zone di lavorazione con 

esposizione sup. a 90 dBA ai soli addetti ai lavori; dotare di otoprotettori (tappi o cuffie auricolari) i 

lavoratori la cui esposizione supera gli 85 dBA; eseguire su macchine/attrezzature una puntuale 

manutenzione in conformità alle indicazioni della casa costruttrice; prevedere la rotazione degli 

addetti. 

Sarà posata idonea segnaletica indicante l’obbligo di usare tappi o cuffie.  

RUMORE ATTIVITA’ INTERESSATE Tutte le attività che comportano per il lavoratore una 

esposizione personale superiore ad 80 dB(A). 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti prima dell’attivita’:  

 i rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri 

stabiliti dal D. L.gs. 277/91, riferendosi eventualmente, per il settore delle costruzioni 

edili, alle analisi riportate nel manuale “Conoscere per prevenire La valutazione del 

rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili” 

 i rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in 

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure 

tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli 

interventi alla fonte 

Durante l’attività:  

 nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno 

rumorosi e le attrezzature silenziate  

 le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, 

correttamente installate, mantenute ed utilizzate  

 le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di 

lavoro  

 le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate  

 tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore 

e sulle misure di prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalità di 

impiego degli otoprotettori)  

Dopo l’attività:  
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 il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve 

essere anche formato sull’uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature  

 tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione 

individuale (otoprotettori)  

 la riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative 

quali la riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di turni di 

lavoro 

Dispositivi di protezione individuale  

 otoprotettori (cuffie, archetti, tamponi)  

Pronto soccorso e misure di emergenza  

 non espressamente previste  

Sorveglianza sanitaria  

 la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti il cui livello di esposizione 

personale è superiore ad 85 dB(A)  

 nei casi in cui il livello di esposizione personale è superiore ad 80 dB(A) (compreso tra 80 e 

85), la sorveglianza sanitaria può essere richiesta dallo stesso lavoratore o risultare 

opportuna in relazione ai livelli ed alla durata delle esposizioni parziali che 

contraddistinguono la valutazione personale complessiva del gruppo omogeneo di 

riferimento  

 la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente (almeno annuale sopra 

i 90 dB(A) e biennale sopra gli 85 dB(A)) 

Sganciamento del carico per difettosa imbracatura  

L’imbracatura dei carichi sarà effettuata usando ganci, bilancini, funi idonee al carico da sollevare; 

sarà vietato l’uso di ganci non regolamentari o improvvisati. Ganci e funi dovranno essere 

contrassegnati con il nome del fabbricante e recare i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche; 

i ganci per l’imbraco ed i bilancini utilizzati, dovranno essere privi di deformazioni, dimensionati al 

peso da sollevare, dotati di chiusura all’imbocco e chiaramente stampigliata la portata massima 

ammissibile. Opportuna cartellonistica indicherà il divieto di transito e la sosta dei lavoratori sotto i 

carichi sospesi. L’efficienza delle funi dovrà essere controllata quotidianamente e trimestralmente 

verrà effettuata la verifica con annotazione delle condizioni delle medesime su giusto libretto. Gli 
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addetti ai lavori dovranno sempre far uso di elmetto e idonee calzature. 

Vibrazioni  

Al fine di limitare l’esposizione alle vibrazioni generate da attrezzature/utensili, dovrà essere prevista 

la rotazione degli operatori. Questi ultimi, saranno adeguatamente formati ed informati sulle corrette 

modalità operative e più specificatamente dovranno: evitare di mettere in moto gli strumenti 

demolitori quando questi non sono ancora a contatto con i materiali; utilizzare idonei dispositivi di 

protezione individuale (guanti imbottiti); non stringere l’impugnatura di macchine/attrezzi né 

tantomeno appoggiarvisi con il corpo per cercare di esercitare  

maggiore pressione. Le attrezzature/utensili dovranno essere dotate di dispositivi atti a ridurre 

l’esposizione del lavoratore (es.: manici antivibrazione, dispositivi di presa ammortizzanti,…) ed 

essere mantenute in stato di perfetta efficienza.:  

Vibrazioni attivita’ interessate  

Tutte le attività nelle quali è previsto l’impiego di utensili ad asse vibrante o ad aria compressa (es. 

martelli perforatori, vibratori per c.a., fioretti per fori da mine, etc.) o dove l’operatore permanga in 

contatto con una fonte di vibrazioni (es. casseforme vibranti, macchine operatrici, etc.).  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti prima dell’attivita’:  

 valutare se sia possibile effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad 

attrezzature e/o utensili comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo 

dell’operatore  

 gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle 

meno dannose per l’operatore; le stesse devono essere dotate di tutte le soluzioni 

tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, 

dispositivi di smorzamento, etc.) e devono essere installate e mantenute in stato di 

perfetta efficienza  

 tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 

modalità di esecuzione delle attività e sottoposti a sorveglianza sanitaria. Se del caso 

deve essere analizzata l’opportunità di istituire una rotazione tra gli addetti 

Dispositivi di protezione individuale 

 guanti imbottiti 

Pronto soccorso e misure di emergenza  

 il rischio principale per i lavoratori che utilizzano utensili ad aria compressa o ad asse 
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flessibile é quello dei danni articolari e delle nevralgie croniche. In alcuni casi, 

all’aumentare delle frequenze, possono riscontrarsi distonie neurovegetative e danni 

circolatori 

Sorveglianza sanitaria  

 specifica, obbligatoria per tutti i lavoratori interessati, con periodicità annuale se non 

diversamente disposto dal medico competente 

 

Calzature di sicurezza 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dpi  

 urti, colpi, impatti e compressioni  

 punture, tagli e abrasioni  

 calore, fiamme  

 freddo 

Scelta del dpi in funzione dell’attivita’ lavorativa  

 scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su 

impalcature, demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati  

 scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attività su e con masse molto fredde 

o ardenti  

 scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di 

masse incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti  

 nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività 

(scarpa, scarponcino, stivale)  

 rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in 

funzione del rischio lavorativo  

 le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore 

CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA, SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI 

ENERGIA 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dpi  

 caduta dall’alto  
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Scelta del dpi in funzione dell’attivita’ lavorativa  

 ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare 

i DPI  

 per lavori di breve entità sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches 

et tables), montaggio prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru 

etc.  

 si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente 

ad una idonea fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m., e terminare 

in un gancio di sicurezza del tipo a moschettone. L’uso della fune deve avvenire in 

concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia (dissipatori) perché anche 

cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto elevate  

 verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare 

la dichiarazione di conformità CE  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti  

 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso 

del DPI  

 periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al 

responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso. 

 

Casco o elmetto di sicurezza 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dpi  

 urti, colpi, impatti  

 caduta materiali dall’alto  

 

Caratteristiche del dpi  

 il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo 

meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, 

ben areato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per la stabilità in talune 

lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati)  

 il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una 
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fascia antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza  

 l’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che 

per la loro conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione  

 verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche 

nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea  

 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti  

 rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in 

funzione del rischio lavorativo  

 l’elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato 

ogni qualvolta si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed 

attrezzature dall’alto  

 l’elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere 

sostituita quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie  

 segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la 

resistenza del DPI  

 

Cuffie e tappi auricolari 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dpi  

 rumore  

Scelta del dpi in funzione dell’attivita’ lavorativa  

 la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze 

sonore pericolose per l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la 

comunicazione e per la percezione dei pericoli. E’ indispensabile nella scelta dei DPI 

valutare prima l’entità del rumore  

 considerato che il livello di rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media 

giornaliera), la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di 

un tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni esigenza di impiego possiamo scegliere 

se utilizzare cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o archetti  

 verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche 

nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea  
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Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti  

 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso 

del DPI  

 mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI  

 il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si 

eseguono lavorazioni che comportino il rischio rumore  

 

Guanti 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dpi  

 punture, tagli, abrasioni  

 vibrazioni  

 getti, schizzi  

 catrame  

 amianto  olii minerali e derivati  

 calore  

 freddo  

 elettrici 

Scelta del dpi in funzione dell’attivita’ lavorativa  

I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la 

pelle. A seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:  

 guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, 

strappi, perforazioni, al grasso e all’olio  

 uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di 

carpenteria leggera  

 guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, 

prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione  

 uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie  

 guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, 

taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici  
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 uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame  

 guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle 

vibrazioni  

 uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di 

assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro  

 guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti  

 uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni 

superiori a quelle indicate)  

 

 guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore  

 uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi  

 guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal 

freddo  

 uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale 

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche 

nazionali 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti  

 rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in 

funzione del rischio lavorativo  

 i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e 

consegnati al lavoratore individualmente sul luogo di lavoro  

 segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate 

durante l’uso 

Indumenti protettivi particolari 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dpi  

 calore, fiamme  

 investimento  

 nebbie  

 getti, schizzi  

 amianto  
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 freddo  

 

Caratteristiche dell’indumento e scelta del dpi in funzione dell’attivita’ lavorativa  

 oltre ai DPI tradizionali esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e 

particolari attività lavorative svolgono anche la funzione di DPI  

 per il settore delle costruzioni esse sono:  

 grembiuli e gambali per asfaltisti  

 tute speciali per verniciatori, scoibentatori di amianto, coibentatori di fibre minerali  

 copricapi a protezione dei raggi solari  

 indumenti da lavoro ad alta visibilità per tutti i soggetti impegnati nei lavori stradali o 

che comunque operano in zone di forte flusso di mezzi d’opera  

 indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili, 

indumenti termici)  

 verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche 

nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti  

 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso di 

DPI  

 periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al 

responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 

Occhiali di sicurezza e visiere 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dpi  

 radiazioni (non ionizzanti)  

 getti, schizzi  

 polveri, fibre  

 

Scelta del dpi in funzione dell’attivita’ lavorativa  

 l’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni 

che possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei  

  le lesioni possono essere di tre tipi: 
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 meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali  

  ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser  

 termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi  

gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di 

rimbalzo o comunque di provenienza laterale  

 per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla 

saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo 

inattinico, cioè di colore o composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i 

raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al 

cristallino, e in alcuni casi anche la retina  

 le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico 

(policarbonato)  

 verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche 

nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti  

 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso 

del DPI  

 gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al 

lavoratore e usati ogni qualvolta sia necessario  

 segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate 

durante l’uso. 
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 SCHEMI SEGNALETICI CANTIERE STRADALE 

Si allegano alcuni degli schemi grafici allegati al d.m. 10/07/2002 “disciplinare tecnico relativo agli 

schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” 
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